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În atenţia operatorilor economici interesaţi, Ex. unic

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu sediul în
Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, intenţionează să achiziţioneze lucrări de
reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj,
din cadrul Direcției Regionale Cluj

Detalii anunț:
1. Punct de contact: Direcția Achiziții și Contractări/Departamentul Achiziții/Serviciul Investiții.
În atenția: Roxana POPESCU, e-mail: roxana.popescu@ancom.ro, Tel.: +40 372845379, Fax: +40
372845402.

2. Tip anunţ: Cumpărare directă

3. Tip contract: Lucrări

4. Denumire contract: contract de achiziție publică de lucrări de reparații - finisaje interioare și
exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale
Cluj, în conformitate cu cerinţele minime obligatorii prevăzute la pct.7. descrierea contractului şi în condițiile
din cuprinsul prezentei Solicitări.

5. Coduri CPV:

45200000 - 9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice (Rev.2);

6. Valoarea estimată, fără TVA: 163.566,00 RON

7. Descrierea contractului: Se solicită ofertă pentru executarea lucrărilor de reparații - finisaje
interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției
Regionale Cluj,
în conformitate cu:
- cerințele prevăzute în cuprinsul Caietului de Sarcini-Anexa nr. 1 la Solicitarea de oferte, inclusiv, cele din
prezenta Solicitare de oferte;
- dispozițiile legale în vigoare.

mailto:roxana.popescu@ancom.ro
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A. Cerințe tehnice: estimarea lucrărilor necesare și a cantităților de materiale

 glafuri ferestre demisol (aproximativ 3,00 m) – se vor curăța suprafețele aferente glafurilor,
inclusiv rostul dintre perete și tâmplărie, de materialele utilizate la montaj, praf și alte depuneri, se vor
efectua reparații, urmărind a se obține o suprafață plană; se va aplica soluția de etanșare pentru
protecție împotriva infiltrațiilor; se va aplica finisajul exterior conform indicațiilor producătorului; se va
realiza un grilaj de suport și protecție pentru copertinele transparente ce vor acoperi curțile de lumină;

 trotuarul de protecție din jurul clădirii (aproximativ 46,00 m2) – se va îndepărta stratul vegetal
și deșeurile de materiale existente, de jur-împrejurul clădiri pe o lățime de min. 80 cm și 30 cm
adâncime; se va trece la realizarea trotuarului de protecție din beton ce se va executa pe un strat
suport de piatră compactat;

 termoizolare și finisare soclul clădire (aproximativ 46,00 m2) – se vor îndepărta resturile de
materiale întărite și se va curăța suprafața de beton a soclului; se vor face reparații și se vor umple
eventualele goluri pentru obţinerea unei suprafețe plane; se va executa un sistem termoizolant din
polistiren extrudat și finisajul exterior conform indicațiilor producătorilor;

 tratarea rosturilor corespunzătoare cu cordon de bitum;

 elementele din lemn – se vor curăța prin periere și se va verifica fiecare element din lemn,
înlocuindu-se cele ce nu mai prezintă siguranță în exploatare; elementele din lemn se vor trata
antiseptic și ignifug și se vor proteja prin vopsitorii de exterior rezistente la apă și razele UV;

 înlocuire scara acces pod;

 împrejmuire (aproximativ 140,00 m2) – se vor decoperta suprafețele afectate de infiltrații de apă
din precipitații si se vor face toate reparațiile necesare la soclul împrejmuirii; se vor curăța și repara
unde este cazul, elementele din lemn componente (2 laturi – lateral stânga și posterioara), elementele
metalice (aliniamentul principal) și se va tencui latura dreaptă formată din stâlpi de beton și panouri
de zidărie; se va realiza finisajul final de exterior, respectiv vopsitorii rezistente la intemperii;

 alei acces și parcare (aproximativ 190,00 m2) - se va marca traseul și dimensiunile aleilor și
parcărilor; se va sparge placa de beton existentă; se va îndepărta stratul vegetal de pământ până la o
adâncime de 30 cm și se va compacta suprafața rămasă; se va turna un strat de pietriș de aproximativ
10 cm grosime ce se va compacta; ulterior se executa platforma betonată și se va monta pavajului;

 montare balustrăzi scara acces principal imobil (aproximativ 7 m).

B. Alte cerințe tehnice obligatorii ale lucrărilor și precizări referitoare la materialele folosite:

 Se va ține cont de faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare” a imobilului, de
luni până joi între orele 08:30 – 17:00 și vineri între orele 08:30 – 14:30.

 Executantul are obligația de a stabili soluțiile tehnice, care să respecte nivelul calitativ, tehnic şi de
performanță, siguranță în exploatare în conformitate cu reglementările tehnice, standardele şi
normativele din domeniu, în vigoare. Se menționează faptul că soluțiile tehnice (materiale, culori, plan
de execuție al lucrărilor etc.) trebuie să fie avizate de către ANCOM înainte de începerea efectivă a
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lucrărilor; acest lucru se va materializa printr-un document vizat de ambele părți și va deveni parte
integrantă a Contractului.

 Executantul are obligația să asigure forța de muncă calificată/autorizată, materialele, echipamentele şi
toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru îndeplinirea lucrărilor
care fac obiectul contractului și să întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să
corespundă cerințelor solicitate.

 Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi furnizate de către ofertant.
 Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanțelor dintre măsurătorile

transmise de către autoritatea contractantă şi măsurătorile efectuate de către ofertant (ofertanți) sau
orice alt tip de neconcordanțe, riscul aparținând în totalitate ofertantului (ofertanților).

 Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a distrugerii provocate de către ofertant în
execuției lucrărilor.

 Executantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru lucrări de la data începerii până la data
recepției lucrărilor.

 După montare se vor realiza toate lucrările de reparații zidărie și finisaje, inclusiv zugrăveli, dacă este
cazul.

 Executantul va asigura punerea în operă cu personal calificat și instruit în executarea lucrărilor din
această categorie.

 În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor, ofertantul se obligă să refacă lucrările
executate necorespunzător, cu respectarea termenului de execuție prevăzut mai jos și pe cheltuiala sa
exclusivă.

 Executantul are obligația să supravegheze execuția lucrărilor.
 Executantul are obligația să protejeze zona, astfel încât să se evite orice fel de accident.
 Ofertantul/executantul garantează că materialele care se vor folosi la executarea lucrărilor aferente

obiectivului de investiţii vor fi noi şi corespund tuturor parametrilor tehnici prevăzuți în Caietul de sarcini
şi în oferta sa şi că acestea vor funcționa în condiții normale.

 Pe parcursul execuției lucrărilor, cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligația de a evita, pe
cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier, de a depozita şi retrage orice utilaje,
echipamente, instalații, surplus de materiale şi de a aduna şi îndepărta de pe șantier deșeurile sau
lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

 Executantul are obligația de a asigura colectarea şi transportul deșeurilor rezultate în
urma executării lucrărilor/furnizării produselor, conform reglementărilor legale în vigoare,
acestea vor fi valorificate pentru ANCOM, fără cheltuieli suplimentare din partea
achizitorului.

 Notă: În situația în care lucrările se desfășoară în stare de alertă sau stare de urgență, executantul va
respecta toate reglementările impuse de autorități pentru aceste situații.

8. Termenul de executare a lucrărilor și garanție:
Termenul   de   execuție  a  lucrărilor  este  de: 105 (osutăcinci) de zile calendaristice de la
data semnării contractului de către ambele părți/transmiterea comenzii și se determină ca fiind
perioada de timp care curge de la data intrării în amplasament (pe bază de proces-verbal de predare-
primire), care se va face în cel mult 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți, fără
a include perioada/perioadele de timp de la momentul primirii de către ANCOM a notificării executantului
privind terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări și până la data recepției la terminarea
lucrărilor, respectiv suspendării sau respingerii recepției.
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Perioada de garanţie a lucrărilor executate/produselor livrate este de minimum 24 luni, de la
data finalizării recepției la terminarea lucrărilor, respectiv de la data semnării procesului - verbal de recepție
prin care se admite recepția.
În perioada de garanţie autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat contractantului, în scris,
orice plângere sau reclamaţie a sa în legătură cu această garanţie.
În perioada de garanție, executantul are obligația de a remedia defecțiunile, viciile și/sau orice degradare
apărută la lucrări şi materiale/produse în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la
transmiterea notificării, fără nici un fel de cost pentru autoritatea contractantă.

9. Locul de executare a lucrărilor:
Amplasamentul unde se vor realiza lucrările: imobilul Oficiului Județean Sălaj, din str. Căprioarei nr. 2E,
municipiul Zalău, jud. Sălaj.

PRECIZĂRI ȘI CERINȚE/CONDIȚII MINIME OBLIGATORII: conform prevederilor Caietului de
Sarcini anexat prezentei, Anexa nr. 1 la prezenta Solicitare de oferte.

10. Condiţii de participare:
Ofertantul va prezenta următoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a
activității profesionale și capacitatea tehnică și profesională a acestuia, respectiv:

i. Certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
competent teritorial din cuprinsul căruia să rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN
din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii;

ii. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte
că pe parcursul executării contractului de achiziție publică acesta respectă reglementările obligatorii în
domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene,
legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste
domenii. În acest sens, se va prezenta completat formularul ataşat, respectiv, Anexa nr. 2 la prezenta.
iii. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte
că lucrările care fac obiectul achiziției vor fi executate de personal calificat și instruit, care să
îndeplinească condițiile prevăzute în Caietul de Sarcini-Anexa nr. 1 și legislația în vigoare. În acest sens, se
va prezenta completat formularul ataşat, respectiv, Anexa nr. 3 la prezenta.
iv. Declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată
respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă și Caietul de Sarcini-Anexa nr. 1
în conformitate cu formularul Anexa nr. 4 la prezenta.
vi. Declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului în care face precizarea părţii/părţilor din
contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze (dacă este cazul);

Nota 1: Dacă este cazul, ofertantul are obligația de a cuprinde în ofertă datele de identificare ale
subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, categoriile de lucrări
pe care intenționează să le subcontracteze, procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă
ca fiind realizate de subcontractanți, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. În
acest sens, se va prezenta completat formularul ataşat, respectiv, Anexa nr. 5 la prezenta.

De asemenea, ofertantul declarat câștigător are dreptul ca ulterior semnării contractului de către ambele
părți să înlocuiască subcontractul/ții declarat/ți sau să propună un nou/noi subcontractanți. În această
situație propunerea/ile respectivă/e trebuie transmisă/e Achizitorului înainte de începerea prestării
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serviciilor/execuției lucrărilor de către subcontractant/ți și trebuie în prealabil aprobată/e expres de către
Achizitor.

Subcontractantul/ții trebuie să prezinte documentele de la pct. 10 de mai sus, din prezenta Solicitare de
oferte.

În cazul subcontractării se va ține cont de următoarele:
Executantul este pe deplin responsabil față de Achizitor pentru modul în care subcontractantul propus își
îndeplinește partea/părțile subcontractată/e din contract. Implicarea subcontractantului și încheierea
contractului de subcontractare nu diminuează în vreun fel răspunderea Executantului asumată prin contract.
Executantul răspunde pentru actele și faptele subcontactantului propus ca și cum ar fi actele sau faptele
sale. Niciun Executant prin subcontractare nu creează raporturi contractuale între subcontractant și
Achizitor. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a contractului sau a angajării de către
Executant a unui/unor subcontractant/ți pentru anumite părți din contract, nu eliberează Executantul de
niciuna din obligațiile sale din contract.

11. Prezentarea propunerii tehnice: În cadrul propunerii tehnice ofertanții vor respecta cerințele
prezentei Solicitări de oferte, a Anexei nr.1 și a prevederilor legale incidente.
Propunerea tehnică, fără a se limita la acestea, va include următoarele:
• Modul de realizare a cerințelor de execuție a lucrărilor (descrierea lucrărilor pe categorii, prezentarea
tehnologiilor de execuție a lucrărilor etc.).
• Măsuri de protecţia muncii aplicabile în conformitate cu legislația în vigoare.
• Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că ofertantul își
desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de reglementările legale referitoare la
condițiile de muncă şi de protecție a muncii în vigoare la nivel naţional, corespunzătoare domeniului de
activitate al ofertantului. În acest sens, se va prezenta completat formularul ataşat, respectiv, Anexa nr.
2 la prezenta.
• Produsele vor fi însoțite la livrare de cel puţin următoarele documente:
- aviz de însoțire marfă;
- certificate de garanție;
- declarație de conformitate/certificate de calitate;
• Produsele vor fi preluate/predate la sediul OJ Sălaj din cadrul ANCOM, cu respectarea programului
de lucru curent al ANCOM, respectiv de luni până joi, în intervalul orar 8:30-17:00, vineri, în intervalul orar
8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial nelucrătoare.
• Prin acordul părților, ocazional, se poate stabili un alt interval orar.
• Mod de ambalare: furnizorul are obligația de a ambala fiecare produs astfel încât acesta să facă față
fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare
și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să
ajungă în bună stare la locul de livrare.

Lipsa Propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca fiind neconformă.

12. Prezentarea propunerii financiare: Oferta financiară se va prezenta detaliat pe fiecare categorie
de lucrări și produse furnizate și vor fi incluse toate cheltuielile necesare, directe și indirecte, pentru
executarea lucrărilor și furnizarea produselor, aceasta va fi exprimată în lei, cu și fără TVA. Prețul ofertat
va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.

În acest sens, se va prezenta completate formularele ataşate, respectiv, Anexa nr. 6 şi Anexa nr. 6A la
prezenta.
Ofertanții vor efectua un deviz de lucrări și materiale, în care vor fi cuprinse toate cheltuielile
directe și indirecte, pentru determinarea costurilor lucrărilor de reparații în ansamblul lor.
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Notă: Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanțelor dintre măsurătorile
transmise de către autoritatea contractantă şi măsurătorile efectuate de către ofertant (ofertanți) sau orice
alt tip de neconcordanțe, riscul aparținând în totalitate ofertantului (ofertanților).

Pentru întocmirea ofertei, ofertanții pot vizita amplasamentul pentru a cunoaște cu exactitate toate
detaliile acestuia, astfel încât să poată evalua şi formula o ofertă corectă şi concludentă. Aceștia trebuie să
anunțe intenția de a vizita locația cu cel puţin 1 (una) zi lucrătoare înainte, persoană de contact Florian
GOMOI, telefon 0372.845.541.

Orice neconcordanță sau neclaritate va fi transmisă către autoritatea contractantă prin solicitare de
clarificări. Sesizarea ulterioară depunerii a ofertei, se va considera tardivă și nu va fi luată în considerare.

13. Condiţii referitoare la contract:
La încheierea contractului se va avea în vedere modelul de contract prezentat în Anexa nr. 7 din prezenta
Solicitare de oferte.

La depunerea ofertei, ofertanții vor prezenta o Declarație de acceptare a condițiilor contractuale. În acest
sens, se va prezenta completat formularul ataşat, respectiv, Anexa nr. 8 la prezenta.

Nota 2: În conformitate cu prevederile art. 154 alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, la
încheierea contractului de achiziție publică Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună
execuţie - 10% din valoarea totală a contractului, fără TVA, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare
de la semnarea contractului de către ambele părţi.

Instrumentul de garantare trebuie prezentat în conformitate cu modelul din Anexa nr. 9 ataşat prezentei
Solicitări de oferte.

Viramentul bancar se efectuează în contul Achizitorului nr. RO22TREZ7005005XXX000932, deschis la
Trezoreria Operativă a Mun. Bucureşti.

Garanția de bună execuție se restituie în conformitate cu dispozițiile art. 154^2 din Legea nr. 98/2016.

14. Criterii de adjudecare/atribuire: Va fi selectată oferta care are preţul cel mai scăzut în lei, fără
TVA, căreia i se vor verifica documentele depuse de ofertant în vederea îndeplinirii condiṭiilor/cerințelor
solicitate prin prezenta Solicitare de oferte.

În situația în care în urma verificării documentelor prezentate de ofertantul care are preţul cel mai scăzut
în lei, fără TVA se constată că nu sunt îndeplinite toate condiṭiile/cerințele solicitate prin prezenta, Achizitorul
va trece la ofertantul care a depus următorul preț în Lei, fără TVA, această acțiune urmând a se repeta
până va fi selectată oferta care îndeplinește toate condiṭiile/cerințele menționate în prezenta.

15. Informaţii suplimentare
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ține cont de prevederile prezentei solicitări și a Caietului de
sarcini – Anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferte, astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate
în totalitate cerințele din prezenta solicitare de oferte.
Prezentarea unei oferte ce nu are legatură cu obiectul supus achiziției conduce la respingerea acestei oferte.
Ofertanții vor prezenta următoarele: Propunerea tehnică, propunerea financiară și documente care
dovedesc capacitatea.

Oferta se va transmite până la data de 29.06.2023 (inclusiv), prin una dintre următoarele
modalități:
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• depunere direct, sau, prin poṣtă, la Registratura Achizitorului ( ANCOM) - sediul din Mun.
București, Cod poștal 030925, Sector 3, Str. Delea Nouă, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30–
17:00; vineri: 8:30– 14:30); sau,
• prin fax: +40 372845402; sau,
• prin e-mail: roxana.popescu@ancom.ro.

În cazul depunerii directe sau prin poștă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat și
marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plic se va menționa
denumirea achiziției: << Lucrări de reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții
exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj >>, precum și: <<În atenția
Direcției Achiziții și Contractări/Departamentul Achiziții/Serviciul Investiții>>. Dacă plicul nu este marcat
conform prevederilor de mai sus, Achizitorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Oferta se poate retrage și modifica înainte de data limită de depunere a ofertei.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data limită de depunere nu va fi luată în

considerare.

Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 28.09.2023.

Notă 3: Atât Achizitorul (ANCOM) în calitate de Autoritate contractantă, cât și operatorii economici care
depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal,
inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”)
aplicabil în Uniunea Europeană. Datele cu caracter personal solicitate de Achizitor (ANCOM) prin prezenta
și pe perioada evaluării ofertelor vor fi utilizate și prelucrate  exclusiv în scopul atribuirii și derulării
contractului. Prin depunerea ofertelor ofertanții recunosc dreptul Autorității contractante de a prelucra
datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.

Solicitarea de oferte poate fi vizualizată în SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, secţiunea Iniţieri de
proceduri de achiziţie/Publicitate Anunţuri şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.ro
secţiunea Anunţuri/achiziţii publice.

Anexe la prezenta solicitare: Anexele nr. 1-9.

mailto:roxana.popescu@ancom.ro
http://www.e-licitatie.ro/
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/
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Anexa nr. 1 la Solicitarea de oferte

CAIET DE SARCINI
privind

„Execuția lucrărilor de reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții
exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj”

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii pe baza cărora fiecare
operator economic elaborează oferta. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi
obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini,
va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care oferta presupune asigurarea unui nivel calitativ
superior cerințelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conține caracteristici inferioare celor
prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent
de rezultatul obținut la adjudecarea ofertei.

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea autorității contractante: Autoritatea Națională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, municipiul
Bucureşti, cod poştal: 030925, Tel.:+4 0372.845.400, Fax:+4 0372.845.402.

1.2. Obiectul procedurii de achiziție publică: Execuția lucrărilor de reparații - finisaje
interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul
Direcției Regionale Cluj, (cod CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau
parțiale și lucrări publice).

1.3. Amplasamentul unde se va realiza obiectivul de investiții: OJ Sălaj/ANCOM din
str. Căprioarei, nr. 2E, mun. Zalău, jud. Sălaj.

1.4. Se solicită ofertă completă pentru realizarea obiectivului de investiţii: Execuția
lucrărilor de reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la
imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj, (cod CPV: 45200000-9 - Lucrări de
construcții complete sau parțiale și lucrări publice), în conformitate cu:
 cerințele prezentului caiet de sarcini;
 cerințele prevăzute în studiul de fezabilitate completat cu elemente specifice din DALI

realizat în vederea executării lucrărilor de reparații - finisaje interioare și exterioare și
amenajarea curții exterioare la imobilul OJ Sălaj, anexat prezentului Caiet de sarcini;

 dispozițiile legale în vigoare.

2. CERINŢE MINIME OBLIGATORII PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTIŢII:

2.1. Execuția lucrărilor de construcții se va face de către executant respectând
prevederile:
 Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
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 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii,
cu modificările şi completările ulterioare;

 precum și ale altor acte normative aplicabile, în vigoare.

2.2. Cerințe minime obligatorii ce vizează execuția lucrărilor:

Ținând cont de respectarea prevederilor legale incidente, conform studiului de fezabilitate
completat cu elemente specifice din DALI, realizat în vederea executării lucrărilor de
reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare la imobilul OJ
Sălaj, s-a agreat spre a fi realizată soluția/varianta minimală ce cuprinde următoarele
lucrări principale de intervenţie după cum urmează:

 glafuri ferestre demisol (aproximativ 3,00 m) – se vor curăța suprafețele
aferente glafurilor, inclusiv rostul dintre perete și tâmplărie, de materialele utilizate la
montaj, praf și alte depuneri, se vor efectua reparații, urmărind a se obține o
suprafață plană; se va aplica soluția de etanșare pentru protecție împotriva
infiltrațiilor; se va aplica finisajul exterior conform indicațiilor producătorului; se va
realiza un grilaj de suport și protecție pentru copertinele transparente ce vor acoperi
curțile de lumină;

 trotuarul de protecție din jurul clădirii (aproximativ 46,00 m2) – se va
îndepărta stratul vegetal și deșeurile de materiale existente, de jur-împrejurul clădiri
pe o lățime de min. 80 cm și 30 cm adâncime; se va trece la realizarea trotuarului de
protecție din beton ce se va executa pe un strat suport de piatră compactat;

 termoizolare și finisare soclul clădire (aproximativ 46,00 m2) – se vor
îndepărta resturile de materiale întărite și se va curăța suprafața de beton a soclului;
se vor face reparații și se vor umple eventualele goluri pentru obţinerea unei suprafețe
plane; se va executa un sistem termoizolant din polistiren extrudat și finisajul exterior
conform indicațiilor producătorilor;

 tratarea rosturilor corespunzătoare cu cordon de bitum;

 elementele din lemn – se vor curăța prin periere și se va verifica fiecare element
din lemn, înlocuindu-se cele ce nu mai prezintă siguranță în exploatare; elementele
din lemn se vor trata antiseptic și ignifug și se vor proteja prin vopsitorii de exterior
rezistente la apă și razele UV;

 înlocuire scara acces pod;

 împrejmuire (aproximativ 140,00 m2) – se vor decoperta suprafețele afectate
de infiltrații de apă din precipitații si se vor face toate reparațiile necesare la soclul
împrejmuirii; se vor curăța și repara unde este cazul, elementele din lemn
componente (2 laturi – lateral stânga și posterioara), elementele metalice
(aliniamentul principal) și se va tencui latura dreaptă formată din stâlpi de beton și
panouri de zidărie; se va realiza finisajul final de exterior, respectiv vopsitorii
rezistente la intemperii;

 alei acces și parcare (aproximativ 190,00 m2) - se va marca traseul și
dimensiunile aleilor și parcărilor; se va sparge placa de beton existentă; se va
îndepărta stratul vegetal de pământ până la o adâncime de 30 cm și se va compacta
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suprafața rămasă; se va turna un strat de pietriș de aproximativ 10 cm grosime ce se
va compacta; ulterior se executa platforma betonată și se va monta pavajului;

 montare balustrăzi scara acces principal imobil (aproximativ 7 m).

Alte cerințe obligatorii și precizări:

 Se va ține cont de faptul că toate lucrările se vor executa în regim „sub exploatare”
a imobilului, de luni până joi între orele 08:30 – 17:00 și vineri între orele 08:30 –
14:30.

 Executantul are obligația de a stabili soluțiile tehnice, care să respecte nivelul calitativ,
tehnic şi de performanță, siguranță în exploatare în conformitate cu reglementările
tehnice, standardele şi normativele din domeniu, în vigoare. Se menționează faptul
că soluțiile tehnice (materiale, culori, plan de execuție al lucrărilor etc.) trebuie să fie
avizate de către ANCOM înainte de începerea efectivă a lucrărilor; acest lucru se va
materializa printr-un document vizat de ambele părți și va deveni parte integrantă a
Contractului.

 Executantul are obligația să asigure forța de muncă calificată/autorizată, materialele,
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute
de şi pentru îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul contractului și să întreprindă toate
măsurile care se impun pentru ca acestea să corespundă cerințelor solicitate.

 Toate materialele necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi furnizate de către
ofertant.

 Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanțelor dintre
măsurătorile transmise de către autoritatea contractantă şi măsurătorile efectuate de
către ofertant (ofertanți) sau orice alt tip de neconcordanțe, riscul aparținând în
totalitate ofertantului (ofertanților).

 Nu se vor deconta lucrări ulterioare rezultate ca urmare a distrugerii provocate de
către ofertant în execuției lucrărilor.

 Executantul își va asuma întreaga responsabilitate pentru lucrări de la data începerii
până la data recepției lucrărilor.

 După montare se vor realiza toate lucrările de reparații zidărie și finisaje, inclusiv
zugrăveli, dacă este cazul.

 Executantul va asigura punerea în operă cu personal calificat și instruit în executarea
lucrărilor din această categorie.

 În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor, ofertantul se obligă să
refacă lucrările executate necorespunzător, cu respectarea termenului de execuție
prevăzut mai jos și pe cheltuiala sa exclusivă.

 Executantul are obligația să supravegheze execuția lucrărilor.
 Executantul are obligația să protejeze zona, astfel încât să se evite orice fel de

accident.
 Ofertantul/executantul garantează că materialele care se vor folosi la executarea

lucrărilor aferente obiectivului de investiţii vor fi noi şi corespund tuturor parametrilor
tehnici prevăzuți în Caietul de sarcini şi în oferta sa şi că acestea vor funcționa în
condiții normale.

 Pe parcursul execuției lucrărilor, cât şi la finalizarea acestora, executantul are obligația
de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier, de a depozita şi
retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale şi de a aduna şi
îndepărta de pe șantier deșeurile sau lucrările provizorii de orice fel care nu mai sunt
necesare.
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 Executantul are obligația de a asigura colectarea şi transportul deșeurilor
rezultate în urma executării lucrărilor/furnizării produselor, conform
reglementărilor legale în vigoare, acestea vor fi valorificate pentru ANCOM,
fără cheltuieli suplimentare din partea achizitorului.

 Notă: În situația în care lucrările se desfășoară în stare de alertă sau stare de
urgență, executantul va respecta toate reglementările impuse de autorități pentru
aceste situații.

3. ALTE CERINŢE MINIME OBLIGATORII:

3.1. Măsuri de protecţia muncii:
 Executantul trebuie să respecte dispozițiile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime

de securitate şi sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a altor dispoziții legale în vigoare incidente în
domeniu.

 Personalul ofertantului va trebui să respecte reglementările și regulamentele
interioare ale achizitorului, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și de
apărare împotriva incendiilor, pe toată durata executării lucrărilor, în caz contrar, fiind
răspunzător de nerespectarea acestora.

 Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.), procedee tehnologice
utilizate de către lucrătorii săi şi, dacă este cazul, de cei aparținând societăților care
desfășoară activități pentru acesta (în conformitate cu prevederile Legii securității şi
sănătății în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă
apărută pe timpul derulării contractului).

 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase
în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la
Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

 În procesul de execuție a lucrărilor vor fi respectate toate normele şi condițiile tehnice
existente în domeniul lucrărilor  care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție
publică.

 Instituțiile competente de la care ofertanții pot obține informații referitoare la
reglementările din domeniul securității şi sănătății în muncă conform Legii nr.
319/2006: Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

3.2. Termenul de realizare a obiectivului de investiții: Termenul de realizare a
obiectivului de investiții este de 105 (osutăcinci) de zile calendaristice de la data
semnării contractului de către ambele părți/transmiterea comenzii și se determină ca fiind
perioada de timp care curge de la data intrării în amplasament (pe bază de proces-verbal
de predare-primire), care se va face în cel mult 15 zile calendaristice de la semnarea
contractului de ambele părți, fără a include perioada/perioadele de timp de la momentul
primirii de către ANCOM a notificării executantului privind terminarea tuturor lucrărilor
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prevăzute în contractul de lucrări și până la data recepției la terminarea lucrărilor,
respectiv suspendării sau respingerii recepției.

 Scadența efectivă a acestui termen se determină luând în considerare perioadele care nu
intră în calculul termenului de execuție, conform prezentului caiet de sarcini.

 La terminarea lucrărilor executate, Ofertantul are obligația de a notifica în scris ANCOM
că sunt îndeplinite condițiile de recepţie.

 ANCOM va verifica lucrările executate/produsele furnizate. În situația în care ANCOM
constată existența unor neconcordanțe cu privire la lucrările executate/produsele
furnizate, ANCOM are dreptul să solicite remedierea lucrărilor/produsele furnizate sau să
respingă recepția. În cazul în care se solicită remedierea, Executantul are obligația de a
face toate modificările necesare pentru a asigura corespondența lucrărilor
executate/produsele furnizate, cu respectarea termenului maxim de 105 de zile
calendaristice prevăzut mai sus, fără costuri pentru ANCOM. Perioada de remediere
(cuprinsă între data transmiterii notificării ANCOM și până la data primirii unei noi
notificări a executantului privind terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în Contract) intră
în calculul termenului de execuție a lucrărilor.

 Contractantul are obligația de a răspunde la solicitările ANCOM cu privire la stadiul de
realizare a obiectului Contractului, în termenul solicitat de Achizitor. Termenul menționat
anterior poate fi de minimum 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării și de maximum
5 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării.

 În cazul în care Contractantul nu răspunde la solicitările ANCOM în termenul solicitat,
ANCOM nu va percepe penalități de întârziere, însă are dreptul de a dispune rezoluțiunea
de drept a contractului, cu plata de daune-interese cu titlu de clauză penală, conform
prevederilor contractuale, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere.

 ANCOM va transmite Contractantului toate informațiile de care dispune și considerate
relevante pentru derularea Contractului, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare
de la primirea solicitărilor din partea Contractantului, sub condiția ca acestea să se afle
la dispoziția ANCOM. În situația nerespectării de către ANCOM a termenului prevăzut mai
sus, perioada cu care este depășit acest termen nu va fi inclusă în termenul de execuție
asumat de către Contractant și nu vor fi calculate penalități în sarcina vreuneia dintre
părți.

 În cazul nerespectării termenului de 105 (osutăcinci) zile calendaristice alocat execuției
lucrărilor, Executantul datorează ANCOM penalități de întârziere în cuantum de 0,15%
din valoarea totală a contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea
corespunzătoare a oricărei obligații aferente execuției lucrărilor, fără vreo formalitate
prealabilă de punere în întârziere. În cazul în care perioada de întârziere este mai mare
de 30 zile calendaristice, Achizitorul are dreptul de a rezoluționa contractul, Achizitorul
având dreptul la daune interese cu titlu de clauză penală, fără vreo formalitate prealabilă
de punere în întârziere, conform prevederilor contractuale.

 Termenul se consideră respectat în măsură în care Executantul a realizat toate activitățile
în cadrul contractului, respectiv a executat lucrările conform cerințelor prezentului Caiet
de sarcini, iar procesul-verbal de recepție a fost semnat până la expirarea acestui termen.
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3.3. Perioada de garanție:

 Perioada de garanție a lucrărilor executate/produselor livrate este de minimum 24 luni,
de la data finalizării recepției la terminarea lucrărilor, respectiv de la data semnării
procesului - verbal de recepție prin care se admite recepția.

 În cazul în care garanțiile acordate de producători pentru materiale/produse sunt mai
mari decât garanțiile acordate de ofertant în cadrul ofertei, Executantul se obligă să
asigure garanție pentru întreaga perioadă prevăzută în certificatele de garanție acordate
de producătorii respectivelor materiale/produse și totodată să respecte obligațiile
prevăzute mai jos, precum şi orice obligații suplimentare prevăzute în certificatele de
garanție acordate de producător.

 În perioada de garanție, autoritatea contractantă are dreptul de a notifica imediat
executantului, în scris, orice plângere sau reclamație în legătură cu această garanție.

 În perioada de garanție, executantul are obligația de a remedia defecțiunile, viciile și/sau
orice degradare apărută la lucrări şi materiale/produse în termen de maximum 5 (cinci)
zile lucrătoare de la transmiterea notificării, fără nici un fel de cost pentru autoritatea
contractantă.

 Toate cheltuielile ocazionate de remediere defecțiunilor/înlocuirea produselor furnizate,
incluzând fără limitare, preluarea, predarea și transportul de la și la locațiile achizitorului
și în condițiile menționate mai sus, sunt în sarcina executantului.

 Materialele înlocuite care fac parte din obiectivul de investiţii vor beneficia de o nouă
perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestora. Perioada de garanție a
obiectivului de investiţii  se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative
constatate în această perioadă.

 În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile referitoare la perioada de garanție,
Executantul se obligă să plătească autorității contractante penalităţi în cuantum de 0,15%
din valoarea totală a contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, fără vreo
formalitate prealabilă din partea autorității contractante.

 În situația în care Executantul nu remediază toate defectele lucrărilor la obiectivul de
investiţii în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la notificarea acestora de către
autoritatea contractantă, aceasta din urmă are dreptul de a lua propriile măsuri de
remediere pe riscul şi pe cheltuiala executantului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror
alte drepturi pe care autoritatea contractantă le are faţă de contractant prin contractul
de achiziție publică. În această situație, executantul are obligația de a achita suma
reprezentând cheltuielile efectuate de autoritatea contractantă, pentru măsurile de
remediere, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea
autorității contractante. În caz contrar, Executantul va fi obligat la plata de penalităţi de
întârziere de 0,15% din suma datorată fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, până la
îndeplinirea integrală a obligației, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere.

3.4. Amplasamentul unde se va realiza obiectivul de investiții: OJ Sălaj/ANCOM din
str. Căprioarei, nr. 2E, mun. Zalău, jud. Sălaj.
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4. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE:

 Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta cerințele prevăzute în Caietul de
Sarcini și va fi structurată astfel încât să poată fi realizată corespondența acesteia cu
solicitările autorității contractante.

 Ofertantul are obligația de a studia caietul de sarcini si documentația anexată acestuia în
vederea stabilirii eventualelor neconcordanțe.

 Orice neconcordanță sau neclaritate va fi transmisă către autoritatea contractantă prin
solicitare de clarificări. Sesizarea ulterioară depunerii a ofertei, se va considera tardivă și
nu va putea fi invocată de ofertantul declarat câștigător, în nerespectarea clauzelor
contractuale.

 Dimensiunile/cantitățile sunt estimative. Depunerea ofertei și studierea
aprofundată a tuturor documentelor aferente este responsabilitatea exclusivă
a ofertantului. Este recomandat ca ofertanții interesați să viziteze locația
pentru a cunoaște cu exactitate toate detaliile amplasamentului, astfel încât
să poată evalua şi formula o ofertă corectă şi concludentă. Aceștia trebuie să
anunțe intenția de a vizita locația cu cel puţin 1 (una) zi lucrătoare înainte,
persoană de contact Florian GOMOI, telefon 0372.845.541.

4.1. Propunerea tehnică, fără a se limita la acestea, va include următoarele:

 Modul de realizare a cerințelor de execuție a lucrărilor (descrierea lucrărilor pe
categorii, prezentarea tehnologiilor de execuție a lucrărilor etc.).

 Măsuri de protecţia muncii aplicabile în conformitate cu legislația în vigoare.
 Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că

ofertantul își desfășoară activitatea respectând toate regulile obligatorii prevăzute de
reglementările legale referitoare la condițiile de muncă şi de protecție a muncii în
vigoare la nivel naţional, corespunzătoare domeniului de activitate al ofertantului.

 Produsele vor fi însoțite la livrare de cel puţin următoarele documente:
- aviz de însoțire marfă;
- certificate de garanție;
- declarație de conformitate/certificate de calitate;

 Produsele vor fi preluate/predate la sediul OJ Sălaj din cadrul ANCOM, cu respectarea
programului de lucru curent al ANCOM, respectiv de luni până joi, în intervalul orar
8:30-17:00, vineri, în intervalul orar 8:30-14:30, cu excepția zilelor declarate oficial
nelucrătoare.

 Prin acordul părților, ocazional, se poate stabili un alt interval orar.
 Mod de ambalare: furnizorul are obligația de a ambala fiecare produs astfel încât

acesta să facă față fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și
expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în
timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare
la locul de livrare.

4.2. Propunerea financiară: În propunerea financiară se va prezenta oferta detaliată pe
fiecare categorie de lucrări și produse furnizate și vor fi incluse toate cheltuielile necesare,
directe și indirecte, pentru executarea lucrărilor și furnizarea produselor, aceasta va fi
exprimată în lei, cu și fără TVA. Prețul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată
perioada derulării contractului.
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5. CITERIUL DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut.

6. RECEPȚIA:

La recepția lucrărilor se verifică cel puțin:
 Calitatea lucrării, vizual, integritatea elementelor de construcție utilizate, să nu fie deformate,

zgâriate, deteriorate;
 Modul de asamblare a elementelor;

Recepția  se va face în prezența ambelor părți și se va consemna într-un Proces - verbal de
recepție semnat de ambele parți. Termenul se consideră respectat în măsura în care Procesul -
verbal de recepţie prin care se admite recepția este semnat până la expirarea acestui termen.
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Anexa nr. 2 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
_______________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniul mediului,

social și al relațiilor de muncă

Subsemnatul(a) __________________________________, reprezentant legal/împuternicit al
______________________________________________________________________________
__________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în calitate de
ofertant la achiziția directă de Lucrări de reparații - finisaje interioare și exterioare și
amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj(cod
CPV: 45200000-9), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din prezenta achiziție
și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul
acestei achiziţii vom respecta obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii astfel
cum sunt acestea prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 şi a H.G. nr.
300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănatate pentru şantierele temporare sau mobile,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte acte normative existente în acest
domeniu.

Totodată, declarăm și faptul că, pe parcursul executării contractului de achiziție publică vom
respecta reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin
legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin
tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înteleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completării: ______________.

OFERTANT,
__________________

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 3 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate

Subsemnatul(a) _________________________________________________, reprezentant
legal/împuternicit al _______________________________________________________________
_______________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului),
în calitate de ofertant la achiziția directă de Lucrări de reparații - finisaje interioare și
exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției
Regionale Cluj (cod CPV: 45200000-9), organizată de Autoritatea Națională pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii
din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că lucrările care fac obiectul
achiziției vor fi executate de către personal calificat și instruit, care îndeplinesc condițiile prevăzute
de legislația în vigoare.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _______________.

OFERTANT,
_____________________

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 4 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
din care rezultă că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile

precizate în solicitarea de ofertă și Caietul de sarcini-Anexa nr. 1

Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant
legal/împuternicit al _________________________________________ (denumirea/numele și
sediul/adresa ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția având ca obiect Lucrări de reparații
- finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din
cadrul Direcției Regionale Cluj (cod CPV: 45200000-9) organizată de Autoritatea Națională
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), declar pe propria răspundere, sub
sancțiunea excluderii din prezenta achiziție și a sancțiunilor aplicate falsului în declarații, că oferta
prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în solicitarea de oferte ANCOM și Caietul de
sarcini-Anexa nr. 1.

Subsemnatul(a) declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării _______________.

OFERTANT,
____________________

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 5 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite

de subcontractanţi şi specializarea acestora

Subsemnatul(a)_________________________________, reprezentant lega/împuternicit al
________________________________________________________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresă ofertant), în calitate de ofertant la achiziția directă de Lucrări
de reparații - finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul
OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj (cod CPV: 45200000-9), organizată de Autoritatea
Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedură de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, ca
datele prezentate în tabelul anexat/de mai jos sunt reale.

Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr.
crt.

Crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractate

Acord subcontractant cu
specimen de semnatură

Data completării: ______________.

OFERTANT,
__________________

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 6 la Solicitarea de oferte
OFERTANT,

________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către,

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)
Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Bucureşti, Cod poştal: 030925

1. Examinând documentaţia de la achiziția directă de Lucrări de reparații - finisaje
interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul
Direcției Regionale Cluj (cod CPV: 45200000-9), organizată de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), subsemnatul(a),
__________________________________________________, reprezentant legal/împuternicit al
ofertantului ____________________________________________________________(denumirea/
numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Solicitarea
de oferte, să executăm toate lucrările din Solicitarea de oferte pentru suma de _________
(_________________) Lei (suma în litere şi în cifre), plătibilă după semnarea fără obiecțiuni a
procesului-verbal de recepţie, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________
(_________________) Lei (suma în litere şi în cifre).

Preţul include toate costurile legate de încheierea şi executarea contractului de lucrări, în condițiile
prevăzute în Solicitarea de ofertă și asumate prin Propunerea tehnică.
Înţelegem că plata preţului va fi efectuată în conformitate cu prevederile din Solicitarea de oferte.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare să executăm
toate lucrările din Solicitarea de oferte în maxim ________ (_______________) zile calendaristice
de la data semnării contractului de achiziţie publică de ambele părţi, conform cerințelor prevăzute în
Solicitarea de oferte.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă până la data de _______________
(ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare,
vor constitui un angajament valabil între noi.

5. Am ȋnţeles şi consimţit ca, ȋn cazul ȋn care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie ȋn conformitate cu prevederile din Solicitarea de oferte.

Data completării: ______________.

OFERTANT,
___________________
(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 6A la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
________________
(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ DETALIATĂ

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Lucrari de reparatii - finisaje interioare si exterioare si amenajarea curtii exterioare la
imobilul OJ Salaj din cadrul DR Cluj

continut - cadru

Nr. crt
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de

lucrări

Valoare
(fără TVA)

TVA
(19%)

Valoare
(inclusiv

TVA)
lei lei lei

1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului

1,4 Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2 Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 – Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte sudii specifice

3.2 Documentatii suport si cheltuieli pt obţinerea
de avize, acorduri şi autorizaţii

3.3 Expertizare tehnica

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3,5 Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
lucrarilor de interventie si deviz general
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3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/ acordurilor /autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a documentatiei
tehnice

3.5.5.1
Verificarea tehnica de calitate a studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventie

3.5.5.2 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
si detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3,6 Organizarea procedurilor de achizitie

3,7 Consultanta

3.7.1 Managementul de proiect pt obiectivul de investitii

3.7.2 Auditul financiar

3,8 Asistenta tehnica

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2 pt participarea la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de ISC

3.8.2 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1 Construcţii şi instalaţii

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.3 Utilaje, echip. tehnolog. şi funcţionale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj si echipamente de transport

4.5 Dotări

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier

5.1.1 Constr. și instalații afer. organizării de șantier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier

5.2 Comisioane, cote legale, taxe, cost credit

5.2.1 comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2 cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de
constructii

5.2.3
cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5 Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de
constr/desfiint
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5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice şi teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care C + M

Devizul obiectului
Lucrari de reparatii - finisaje interioare si exterioare si amenajarea curtii exterioare la

imobilul OJ Salaj din cadrul DR Cluj

Nr.
crt

Denumirea capitolelor şi a
subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
(fără TVA)

TVA
19%

Valoare
(inclusiv

TVA)
lei lei lei

1 2 3 4 5
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4,1 Constructii si instalatii

4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si
amenajari exterioare

4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii

TOTAL I - subcap. 4.1
4,2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL II -subcap. 4.2

4,3 Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4,4
Utilaje si echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4,5 Dotari
4,6 Active necorporale

TOTAL III subcap 4.3+4.4+4.5+4.6
TOTAL OBIECT (I+II+III)

TVA
TOTAL OBIECT incl tva
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Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

Nr. Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări UM Cant

Valoare
(fără
TVA)

TVA
Valoare

(incl.
TVA)

crt. Lei Lei Lei
0 1 2 3 4 5 6

4.1.1 Terasamente

4.1.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari
incinta mp

4.1.1.2 Executie sapaturi, santuri conducte, camine, etc mc
Total 4.1.1

4.1.2. Constructii

4.1.2.1
Curatare, inaltare contur si hidroizolare cu emulsii
bituminoase a curtilor de lumina de la ferestrele de la
subsol

mp

4.1.2.2 Reparatii glafuri ferestre cu polistiren extrudat de 2 cm,
adeziv si plasa de armare - ferestre demisol mp

4.1.2.3
Grilaj metalic suport si copertine transparente,
confectionare si montaj, vopsitorii metalice - curti de
lumina

buc

4.1.2.4 Strat suport de piatra sparta pentru trotuar mp

4.1.2.5 Trotuare,dale de beton BC10/8-B150,turnat pe loc, fara
scliviseala, rost.umpl.bitum, 80x80x10 CM mp

4.1.2.6 Reparatii glafuri ferestre din PVC ml

4.1.2.7 Curatare si reparatii suprafata exterioara - soclu cladire mp

4.1.2.8
Sistem pentru izolare termica pentru soclu, cu polistiren
extrudat, adeziv, plasa pentru armare, grund si tencuiala
siliconata zgariata

mp

4.1.2.9
Mana curenta metalica, teava cu diametrul de 11/4 mm,
dreapta montata pe suporti de 15 cm, fixare in zid
caramida sau parapet beton

ml

4.1.2.10
Desfacere si inlocuire elemente din lemn la fronton,
balustrazi la balcoane, pazii, vopsitorii in doua straturi mc

4.1.2.11
Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu solutie
pentru protectie completa (ignifuga, insecticida etc),
aplicata prin pulverizare in 2 straturi

mp

4.1.2.12 Lucrari de finisaje interioare demisol: reparatii, glet si
zugraveli lavabile mp

4.1.2.13 Lucrari de reparatii imprejmuire - curatat cu peria,
vopsitorii, reparatie tencuiala soclu ml

4.1.2.14 Lucrari de executie / reparatii imprejmuire - tencuiala,
zugraveli decorative de exterior ml

4.1.2.15 Inlocuire scara de acces pod pliabila buc

4.1.2.16

Lucrari de executie platforma de beton pentru alei acces
pietonal si auto, parcare - indepartare placa de beton
existenta, executie strat de pietris compactat, realizare
platforma de b.a

mp

4.1.2.17 Pavaj alei pietonale si auto, parcare - achizitie si montaj mp

4.1.2.18 Achizitie si montaj borduri b.a. ml

Total 4.1.2
4.1.3 Instalatii

Total 4.1.3
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Total 4.1
4,2 Montaj

Total 4.2
4,3 Procurare

Total 4.3
4,4 Utilaje fără montaj si echipamente de transport

Total 4.4
4,5 Dotari

Total 4.5
4,6 Active necorporale

Total 4.6
TOTAL DEVIZ FINANCIAR cap 4

Cap. 5 - Alte cheltuieli

Nr. Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări

Valoare
(fără
TVA)

TVA
Valoare

(incl.
TVA)

crt. Lei Lei Lei
0 1 2 3 4

5,1 Organizarea de santier
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier

Total 5.1
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2 cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de constructii

5.2.3
cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4 cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de constr/desfiint

Total 5.2
5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Total 5.3
5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total 5.4
TOTAL DEVIZ FINANCIAR  cap 5

OFERTANT,
__________________

(semnătura autorizată)



26

Anexa nr. 7 la Solicitarea de oferte

CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI
având ca obiect realizarea obiectivului de investiție „Execuția lucrărilor de reparații –

finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare la imobilul OJ Sălaj, din
cadrul Direcției Regionale Cluj”

Cap. 1. PĂRŢI CONTRACTANTE
Între:
AUTORITATEA NAŢIONALĂ pentru ADMINISTRARE şi REGLEMENTARE în COMUNICAŢII
(ANCOM), cu sediul în România, mun. Bucureşti, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, cod poştal:
030925, telefon: +40372845400, fax: +40372845402, cod de identificare fiscală: 14751237, cont
bancar nr.: ......................................................, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate
Publică a Mun. Bucureşti, reprezentată legal prin Preşedinte, dl. Valeriu Ștefan ZGONEA, în calitate
de şi denumit în continuare Achizitor, pe de o parte,
și
........................................., cu sediul social în ........................., str. ......................, nr.
..............., sector/județ ............, telefon/fax: ..................................., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. ......................., cod unic de înregistrare: ........................., cont
bancar nr.:....................................., deschis la Trezoreria ......................, reprezentată prin
..................., dl./d-na ................................., în calitate de şi denumit în continuare Executant,
pe de altă parte,

denumite fiecare „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”, a intervenit prezentul Contract de achiziție
publică de lucrări.

Prezentul Contract de achiziție - denumit în continuare „Contractul” - a fost încheiat în
conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă achiziţiilor publice.

Cap. 2. DEFINIŢII
2.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Contract – prezentul act juridic inclusiv toate anexele, care reprezintă acordul de voinţă al
celor două părţi, încheiat între Achizitor şi Executant;

b) Achizitor şi Executant – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în
prezentul Contract; Noţiunea de Executant desemnează operatorul economic care va
executa lucrările ce fac obiectul Contractului;

c) Acte adiţionale la Contract – reprezintă actele juridice care se vor ataşa prezentului
Contract în cazul unor modificări, completări sau renunţări referitoare la clauzele
Contractului; Actele adiţionale fac parte integrantă din Contract;

d) Preţul Contractului – preţul plătibil Executantului de către Achizitor în baza
Contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate
prin acest Contract;

e) Lucrări (cod CPV: 45200000-9) – lucrările necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii
„Execuția lucrărilor de reparații – finisaje interioare și exterioare și amenajarea
curții exterioare la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj”, în
condiţiile prevăzute în Solicitarea de oferte – Anexa nr. 1 şi în Ofertă – Anexa nr. 2 la
prezentul Contract, precum şi în prezentul Contract;

f) Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – procesul-verbal care se încheie cu
ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Şantier – locul unde se vor executa lucrările;
h) Proces-verbal de recepţie finală – procesul-verbal de recepţie care se încheie la expirarea

perioadei de garanție a lucrărilor , cu modificările şi completările ulterioare;
i) Studiu de fezabilitate (SF) - Studiul de fezabilitate (SF) completat cu elemente specifice

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) elaborate de CREATIF ING
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CONSTRUCT S.R.L. care sunt parte a Caietului de sarcini atașat Solicitării de oferte – Anexa
nr. 1 la prezentul Contract;

j) Standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea cerinţe prevăzute în
Solicitarea de oferte – Anexa nr. 1 şi în Ofertă – Anexa nr. 2 la prezentul Contract, care, în
orice situaţie, vor respecta cel puţin standardele sau alte reglementări legale autorizate ȋn
domeniu;

k) Subcontractant - operatorul economic care nu este parte a prezentului Contract şi care
execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor ori îndeplinește activităţi care fac parte din
obiectul prezentului Contract răspunzând în faţa Executantului de organizarea şi
derularea tuturor etapelor necesare în acest scop, dacă este cazul;

l) Forţa majoră – eveniment independent de controlul părților, care nu se datorează greșelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului și care
face imposibilă îndeplinirea obligațiilor de către una dintre părți și include calamități, greve
sau alte perturbări ale activității industriale, acțiuni ale unui inamic public, războaie, fie
declarate sau nu, blocade, insurecții, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni,
trăsnete, inundații, deversări, turbulențe civile, explozii și orice alte evenimente similare
imprevizibile, mai presus de controlul părților și care nu ar putea fi evitate prin luarea
măsurilor corespunzătoare de diligență. Enumerarea nu este exhaustivă, ci enunțiativă. Nu
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din
părţi;

m) Termen - intervalul de timp în care părțile trebuie să-și îndeplinească obligațiile, astfel cum
este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore
a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este
luată în calculul termenului. În scopul calculării termenelor exprimate în zile, prima zi este
exclusă, iar ultima zi este inclusă. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore
este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea
ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;

n) Zi – zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
o) An – 365 de zile, cu excepţia anului bisect care are 366 zile.

2.2. În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma la plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Cap. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1. Obiectul Contractului constă în obligația Executantului de a executa lucrările pentru
realizarea obiectivului de „Execuția lucrărilor de reparații – finisaje interioare și exterioare
și amenajarea curții exterioare la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției Regionale Cluj”
(denumit în continuare şi „obiectivul de investiţii”) cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare și în
condiţiile prevăzute în Solicitarea de oferte – Anexa nr. 1, în Ofertă – Anexa nr. 2 la prezentul
Contract și în prezentul Contract, precum și plata de către Achizitor a contravalorii acestora
conform prevederilor prezentului Contract.
3.2. În baza prezentului Contract, Executantul se obligă în favoarea Achizitorului să execute și
să finalizeze lucrările, precum și să remedieze orice defecte rezultate în urma executării lucrărilor
aferente obiectivului de investiţii, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în condiţiile
prevăzute în Solicitarea de oferte – Anexa nr. 1, în Ofertă – Anexa nr. 2 la prezentul Contract și în
prezentul Contract, iar Achizitorul se obligă să plătească contravaloarea acestora în condiţiile
prevăzute în prezentul Contract.

Cap. 4. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. (1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, plătibil Executantului de
către Achizitor pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul Contractului, este de
………………………… Lei, fără TVA, (denumit în continuare „preţul” sau „preţul total” sau „pretul
Contractului”) stabilit pe baza preţului rezultat din Ofertă – Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
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(2) Preţul care va fi efectiv plătit pentru executarea lucrărilor va fi determinat în baza
situaţiilor de lucrări, prin luarea în considerare a cantităţilor efectiv utilizate.
4.2. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale include toate costurile
Executantului, directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea Contractului, de executarea
tuturor lucrărilor care fac obiectul Contractului în conformitate cu prevederile Solicitării de oferte
– Anexa nr. 1, Ofertei – Anexa nr. 2 la prezentul Contract și prevederile prezentului Contract.
4.3. (1) Cheltuielile aferente transportului echipamentelor, materialelor, instalaţiilor sau utilajelor
folosite pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor, cheltuielile aferente transportului, cazării şi
asigurării hranei persoanelor care vor executa lucrările cad în sarcina Executantului.

(2) Consumul cu energia electrică, apă și alte utilităţi necesare executării lucrărilor vor fi
suportate de către Executant.
4.4. Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu
poate fi modificat pe toată perioada derulării Contractului.
4.5. (1) Factura corespunzătoare contravalorii lucrărilor ce fac obiectul Contractului va fi emisă și
transmisă de Executant în baza situaţiilor de lucrări întocmite de Executant pe baza
ataşamentelor, vizate de către responsabilul cu urmărirea execuţiei lucrărilor desemnat de
Achizitor, și procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

(2) Situaţiile de lucrări vor fi întocmite de către Executant pentru toată perioada de execuție
a lucrărilor care fac obiectul Contractului și trebuie confirmate de către Achizitor.
4.6. Executantul va transmite factura în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura,
cu respectarea condițiilor și prevederilor reglementate prin O.U.G. nr. 120/2021, precum și celelalte
acte normative emise în aplicarea acesteia. În cuprinsul facturii electronice se va utiliza codul de
angajament prevăzut la art. 26.4.

Cap. 5. MODALITATEA DE PLATĂ
5.1. Plata prețului Contractului se va efectua după recepţia la terminarea lucrărilor, în baza facturii
transmise de Executant, primită și acceptată de către Achizitor, prin ordin de plată, în contul de
trezorerie al Executantului.
5.2. (1) În situaţia în care factura este primită anterior sau la data recepţiei la terminarea lucrărilor,
plata se va efectua în termen de maxim 30 de zile de la data semnării procesului-verbal de recepție
la terminarea lucrărilor.

(2) În situaţia în care factura este primită după semnarea procesului-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor, Achizitorul are dreptul de a efectua plata în termen de maxim 30 de zile de
la data primirii facturii.
5.3. Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau plăți parțiale.
5.4. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Achizitor și sunt
necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Executantului,
termenul de 30 (treizeci) de zile pentru plata facturii se suspendă începând cu data notificării de
către Achizitor a problemelor identificate. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii
condițiilor de formă și de fond ale facturii.
5.5. Executantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în factură și se
obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
5.6. Plata se consideră efectuată la data debitării contului Achizitorului.
5.7. Plățile se vor efectua în Lei.

Cap. 6. INTRAREA ÎN VIGOARE
6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de către părţi şi este valabil până la data îndeplinirii
tuturor obligațiilor asumate în cuprinsul acestuia sau până la incidența uneia dintre cauzele de
încetare reglementate în Contract.

Cap. 7. STANDARDE
7.1. Lucrările executate în baza Contractului vor respecta standardele, reglementările tehnice sau
altele asemenea cerinţe prevăzute în Solicitarea de oferte – Anexa nr. 1 şi în Ofertă – Anexa nr. 2 la
prezentul Contract, care, în orice situaţie, vor respecta cel puţin standardele sau alte reglementări
legale autorizate.
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Cap. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele Contractului sunt:

a) prezentul înscris;
b) Solicitarea de oferte (…………………….) – Anexa nr. 1;
c) Ofertă (………………………………………..) – Anexa nr. 2;
d) Dovada constituirii garanției de bună execuție – Anexa nr. 3.

8.2. Documentele prevăzute la art. 8.1. fac parte integrantă din Contract.
8.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale
Ofertei sunt inferioare cerinţelor prevăzute în Solicitarea de oferte, prevederile Solicitării de oferte
prevalează.

Cap. 9. CONFIDENŢIALITATEA ȘI DATE CU CARACTER PERSONAL
9.1. „Informaţii Confidenţiale” înseamnă orice date şi/sau informaţii, indiferent de natura acestora,
dezvăluite în mod direct şi/sau indirect de către Achizitor către Executant pe perioada
Contractului, precum şi datele şi/sau informaţiile despre care Executantul ia cunostinţă şi/sau la
care are acces în timpul/ca efect al executării prezentului Contract, inclusiv părţi şi/sau copii
(inclusiv copii ale părţilor) ale datelor şi/sau informaţiilor şi/sau derivate ale acestora, indiferent de
modul în care au fost dezvăluite datele şi/sau informaţiile (în scris, verbal, prin transmitere
electronică de date sau prin orice alt mijloc), indiferent de suportul în/pe care sunt
cuprinse/transmise datele şi/sau informaţiile şi indiferent dacă este specificat sau nu ca acestea sunt
confidenţiale.
9.2. Executantul se obligă să folosească Informaţiile Confidenţiale doar în vederea îndeplinirii
obligaţiilor asumate conform prezentului Contract (numit în continuare „Scopul”).
9.3. Executantul se obligă, ca pe toată durata Contractului şi după încetarea acestuia, pe o
perioadă nelimitată de timp (numită în continuare perioada de confidenţialitate), să nu dezvăluie şi
să nu transmită, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, direct sau indirect, pentru niciun motiv, către
nicio terţă parte Informaţiile Confidenţiale, să nu le vândă şi/sau cedeze, să nu le folosească în
relaţia cu terţe părţi, să nu le utilizeze direct sau indirect, în folosul propriu sau al unei terţe părţi,
să nu permită accesul niciunei terţe părţi la Informaţiile Confidenţiale, să folosească Informaţiile
Confidenţiale doar în vederea realizării Scopului, să protejeze şi să păstreze aceste Informaţii
Confidenţiale ca strict confidenţiale.
9.4. Executantul se obligă, ca pe perioada de confidenţialitate dezvăluirea de Informaţii
Confidenţiale să se facă doar către angajaţii care sunt implicaţi în realizarea Scopului, dezvăluirea
de Informaţii Confidenţiale urmând să fie facută doar atât cât este necesar pentru îndeplinirea
Scopului.
9.5. Executantul este responsabil pentru modul de asigurare a securităţii Informatiilor
Confidenţiale atât din punct de vedere al mijloacelor folosite în acest scop, cât şi pentru faptele şi
actele angajaţilor, prepuşilor, colaboratorilor şi reprezentanţilor săi şi pentru orice încălcare a acestor
obligaţii de către aceştia.
9.6. Informaţiile Confidenţiale nu vor fi considerate drept informaţii publice doar pentru că anumite
caracteristici, componente şi/sau diferite combinaţii aferente sunt şi/sau devin publice.
9.7. Executantul nu are niciun drept, de nicio natura, asupra Informaţiilor Confidenţiale, cu
excepţia dreptului de a folosi aceste Informaţii Confidenţiale în vederea îndeplinirii Scopului şi nicio
dispoziţie a Contractului şi/sau a oricărui alt document nu va fi interpretată în sensul transmiterii
sau conferirii vreunui drept către Executant cu privire la Informaţiile Confidenţiale.
9.8. (1) Partea în culpă va plăti celeilalte părți, cu titlu de daune interese, contravaloarea tuturor
prejudiciilor aduse ca urmare a îndeplinirii necorespunzatoare a obligaţiilor privind informaţiile
confidenţiale.

(2) Partea contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la Contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă
parte contractantă;

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire;

c) partea contractantă este obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.
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9.9. (1) Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu Contractul, fiecare parte
se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal,
respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 și cu orice norme general obligatorii adoptate în legătură
cu protecția datelor cu caracter personal.

(2) Datele cu caracter personal se utilizează și se prelucrează exclusiv în scopul derulării
contractului de către părți.

(3) Achizitorul pune la dispoziție toate informațiile necesare privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
pe pagina de internet la http://www.ancom.ro/, la secțiunea “GDPR”.

(4) La solicitarea scrisă a uneia dintre părți, cealaltă parte trebuie să pună la dispoziția acesteia
toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute mai sus privind
protecția datelor cu caracter personal.

(5) Comunicările dintre părți cu privire la urmărirea respectării reglementărilor privind datele
cu caracter personal se vor transmite utilizând următoarele date de contract:

- pentru Achizitor: - Responsabilul cu protecția datelor este disponibil la adresa de email
dpo@ancom.ro sau la telefon +40372845634;

- pentru Executant: - Responsabilul cu protecția datelor este disponibil la adresa de email
____________________ sau la telefon _______________.

Cap. 10. DREPTURI
10.1. Executantul garantează Achizitorului faptul că rezultatele lucrărilor şi/sau materialele
folosite pentru execuţia lucrărilor nu încalcă în niciun fel drepturile vreunei terţe părţi.
10.2. (1) Executantul are obligaţia de a apăra şi despăgubi Achizitorul de şi împotriva oricăror:

a) reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate
de materialele folosite pentru execuţia lucrărilor sau orice părţi ale acestora; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, indiferent de natura acestora în
legatură cu îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de către Executant şi/sau cu privire şi/sau
în legătură cu materialele folosite pentru execuţia lucrărilor sau orice părţi ale acestora.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica Executantul, în scris, despre primirea unei
notificări cu privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

(3) Executantul va despăgubi Achizitorul în situația în care a fost notificat de către acesta
conform alin. (2), iar valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform
prevederilor legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz.
10.3. În cazurile prevăzute la art. 10.2., Executantul va avea dreptul să intervină în orice proces
şi să formuleze orice apărare împotriva vreunei astfel de acţiuni sau pretenţii.
10.4. (1) În situaţia în care decizia pronunţată se referă în vreun mod la împrejurarea că dreptul de
utilizare a materialelor/lucrărilor vatamă drepturile vreunei alte persoane, atunci Executantul, pe
cheltuiala şi la alegerea sa, va proceda, în maxim 30 (treizeci) de zile de la pronunţarea respectivei
decizii, după cum urmează:

(i) fie va procura Achizitorului dreptul de a utiliza materialele/lucrările în continuare;
(ii) fie va modifica sau înlocui materialele/lucrările cu unele identice, dar care nu aduc

atingere sau nu vatamă drepturile vreunei terţe persoane.
(2) În situaţia în care Executantul nu respectă obligaţiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul

are dreptul de a solicita penalităţi de întârziere în cuantum de 0,15% din prețul total al
Contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei
obligații aferente, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere sau de a cere rezilierea
Contractului.
10.5. (1) Fără prejudicierea vreunui alt drept stipulat în favoarea Executantului în articolul de mai
sus, Achizitorul va avea dreptul să ia orice măsură şi să întreprindă orice acţiune de apărare a
drepturilor transmise în temeiul Contractului, acţionând în numele şi pe seama Executantului.
Toate cheltuielile ocazionate într-o astfel de situaţie vor fi returnate de către Executant
Achizitorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la cererea scrisă a acestuia din urmă.

(2) Orice despăgubire care trebuie achitată Achizitorului conform Contractului va fi plătită
de către Executant Achizitorului în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la cererea scrisă a
acestuia din urmă.
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CAP. 11. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
11.1. (1) Executantul garantează buna execuţie, cantitativă şi calitativă, a obligaţiilor care fac
obiectul Contractului, prin constituirea, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la
semnarea Contractului de către ambele părţi, a garanției de bună execuție în valoare de
………………………. Lei, reprezentând 10% din preţul total al Contractului prevăzut la Cap. 4.,
fără TVA. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a Executantului, fără a depăși
15 zile de la data semnării Contractului.

(2) Garanția de bună execuție prevăzută la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată
şi se constituie prin:

a) instrument de garantare, emis în condiţiile legii, valabil până la data de
............................., emis exclusiv în favoarea Achizitorului, într-o formă şi cu un conţinut
substanţial identice cu modelul prezentat în Anexa nr. 3. La momentul prezentării instrumentul de
garantare înlocuieşte de drept modelul prezentat în Anexa nr. 3.
sau

b) virament bancar în favoarea Achizitorului în contul nr. RO22TREZ7005005XXX000932,
deschis la Trezoreria Operativă a Mun. Bucureşti.
sau

c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a)-b).
11.2. În cazul neîndeplinirii de către Executant a obligaţiei asumate la art. 11.1., Achizitorul are
dreptul de a rezilia Contractul conform Cap. 18.
11.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul
Contract. Anterior emiterii de pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia
de a notifica pretenția atât Executantului, cât și emitentului instrumentului de garantare,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate și modul de calcul al prejudiciului conform
prezentului Contract.

(2) În situația executării garanției de bună execuție, total sau parțial, Executantul are
obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de maxim
5 (cinci) zile lucrătoare de la solicitarea Achizitorului. În cazul neîndeplinirii acestei obligații
prevederile art. 11.2. se aplică în mod corespunzător.

(3) Dacă garanţia de bună execuţie nu acoperă integral valoarea prejudiciului, Achizitorul are
dreptul de a solicita Executantului plata oricărei sume pentru acoperirea integrală a prejudiciului
suferit.

(4) În cazul în care garanția de bună execuție este constituită prin instrument de garantare și
există premisele ca perioada de valabilitate a acestuia să expire înainte de recepția la terminarea
lucrărilor, Executantul are obligația de a prelungi perioada de valabilitate a instrumentului de
garantare conform solicitării Achizitorului, în caz contrar Achizitorul având dreptul de a rezilia
Contractul conform prevederilor Cap.18.
11.4. Garanţia acordată lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a Contractului.
11.5. Achizitorul se obligă să elibereze/restituie garanţia de bună execuţie, dupa cum urmează:

- 70% din valoare, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim, sub condiția prezentării de către Executant a unui addendum la
instrumentul de garantare (dacă este cazul) în ceea ce privește reducerea valorii garanției de bună
execuție la suma de ………………. Lei (30% din valoarea garanției de bună execuție) și prelungirii
valabilității instrumentului garantare cu cel puțin o lună mai mare decât perioada de garanție
acordată lucrărilor executate;

- restul de 30% din valoare, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza
procesului-verbal de recepţie finală.
11.6. Executantul are obligația de a menține valabil instrumentul de garantare de bună execuție
pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor.

Cap. 12. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE ACHIZITORULUI
12.1. ACHIZITORUL declară şi garantează că este o instituţie publică ce are calitatea legală să
încheie prezentul Contract şi să îndeplinească toate obligaţiile ce decurg din acesta.
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12.2. (1) Persoanele care semnează Contractul în numele Achizitorului sunt legal împuternicite
în acest sens.

(2) Achizitorul va comunica Executantului ulterior încheierii Contractului persoanele care
vor fi desemnate de către Achizitor ca fiind responsabile cu derularea prezentului Contract.
12.3. (1) Achizitorul se obligă să transmită Executantului toate informaţiile de care Achizitorul
dispune și considerate relevante pentru derularea Contractului în termen de maxim 5 (cinci) zile
lucrătoare de la primirea solicitărilor din partea Executantului, sub condiția ca acestea să se afle
la dispoziția Achizitorului.

(2) În situaţia nerespectării de către Achizitor a termenului prevăzut la alin. (1), precum și
în cazul altor întârzieri din culpa Achizitorului, perioada cu care este depăşit acest termen, respectiv
perioada de întârziere nu va fi inclusă în termenul de execuție asumat de către Executant şi nu vor
fi calculate penalităţi de întârziere în sarcina vreunei dintre părţi.
12.4. Achizitorul are obligaţia de a permite accesul personalului Executantului la amplasamentul
unde urmează să fie executate lucrările care fac obiectul prezentului Contract în termenul și
condițiile prevăzute în Caietul de sarcini atașat Solicitării de oferte - Anexa nr. 1 la prezentul
Contract.
12.5. Achizitorul are obligația de a îndeplini toate formalitățile privind convocarea comisiei de
recepție la terminarea lucrărilor, respectiv a comisiei de recepție finală, conform prevederilor legale
incidente.
12.6. Achizitorul se obligă să plătească lucrările executate în baza prezentului Contract în
condiţiile Cap. 4 şi 5.
12.7. Neefectuarea plăţii de către Achizitor conform Cap. 4 şi 5 atrage obligarea acestuia la plata
unei penalităţi de întârziere de 0,15% din suma rămasă neachitată, fără TVA, pentru fiecare zi de
întârziere, până la achitarea integrală a sumei. Penalitățile de întârziere nu pot depăși valoarea
Contractului, fără TVA.
12.8. Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în condițiile prevăzute de
legislația în materia achizițiilor publice.

Cap. 13. OBLIGAŢIILE GENERALE ALE EXECUTANTULUI
13.1. Executantul declară şi garantează că are deplină competenţă de a semna prezentul
Contract şi de a executa obligaţiile ce îi revin din prezentul Contract, în considerarea specificului
obligaţiilor asumate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
13.2. (1) Persoana care semnează Contractul în numele Executantului este legal împuternicită
în acest sens.

(2) Executantul va comunica numai cu persoanele care vor fi desemnate de către Achizitor
ca fiind responsabile cu derularea Contractului în cauză, comunicate acestuia conform art. 12.2.

(3) Executantul va avea obligația de a lua în considerare doar comunicările transmise prin
intermediul persoanelor desemnate de către Achizitor ca fiind responsabile cu derularea
Contractului, precum și comunicările transmise acestuia sub semnătură oficială.
13.3. (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările care fac obiectul Contractului cu
respectarea standardelor tehnice și legislaţiei în vigoare, a Solicitării de ofertă – Anexa nr. 1, a Ofertei
- Anexa nr. 2 la prezentul Contract și a prezentului Contract.

(2) În vederea executării obligațiilor asumate prin prezentul Contract, Executantul are
obligația să execute și să finalizeze lucrările care fac obiectul Contractului, precum și să remedieze
orice defecte rezultate în urma executării lucrărilor care fac obiectul Contractului. În procesul de
execuție a lucrărilor vor fi respectate toate normele și condițiile tehnice existente în domeniul
lucrărilor care fac obiectul Contractului.

(3) Executantul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor care fac obiectul
Contractului, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte
obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru îndeplinirea Contractului.

(4) Executantul răspunde potrivit legislaţiei în vigoare pentru corectitudinea execuției
lucrărilor și este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și a altor acte normative în vigoare incidente.
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13.4. Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile Achizitorului în orice
problemă menţionată sau nemenţionată în Contract, referitoare la execuţia lucrărilor care fac
obiectul Contractului. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile
respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care
acestea contravin prevederilor legale.
13.5. Executantul se obligă să asigure Achizitorului exercitarea dreptului de a supraveghea
desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele
la Contract.
13.6. (1) Executantul are obligația de a executa lucrările ce fac obiectul Contractului în termen
de maxim ... (.....................) zile de la data intrării în amplasament pe bază de proces-verbal de
predare-primire, în conformitate cu prevederile Solicitării de oferte – Anexa nr. 1 și Ofertei – Anexa
nr. 2 la prezentul Contract.

(2) Modalitatea de determinare a scadenței, întreruperile și perioadele care nu intră în calculul
termenului prevăzut la alin. (1) se determină conform prevederilor pct. 3.2. din Caietul de sarcini
atașat Solicitării de oferte – Anexa nr. 1 și Ofertei – Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(3) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), Executantul datorează
Achizitorului penalităţi de întârziere în cuantum de 0,15% din valoarea totală a Contractului,
fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligații aferentă
execuției lucrărilor, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere, penalităţi ce vor fi
pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către Achizitor din obligaţia de plată a preţului. În situaţia în
care penalităţile nu pot fi reţinute din preţ, acestea vor fi achitate de Executant în termen de maxim
10 (zece) zile de la solicitarea Achizitorului.
13.7. EXECUTANTUL are obligația de a răspunde la solicitările Achizitorului cu privire la stadiul
de realizare a obiectului Contractului în termenul solicitat de către Achizitor conform prevederilor
Caietului de sarcini atașat Solicitării de oferte – Anexa nr. 1 și Ofertei – Anexa nr. 2 la prezentul
Contract. În cazul în care Executantul nu răspunde la solicitările Achizitorului în termenul
solicitat, Achizitorul nu va percepe penalități de întârziere, însă acesta are dreptul de dispune
rezilierea de plin drept a Contractului, cu plata de daune interese cu titlu de clauză penală, conform
Cap. 18, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere.
13.8. Executantul răspunde pentru orice prejudicii cauzate Achizitorului ca urmare a executării
lucrării prin deteriorarea culpabilă totală sau parţială a bunurilor deţinute de Achizitor şi aflate în
incinta amplasamentului unde se execută lucrările care fac obiectul Contractului. În acest sens,
Executantul se obligă să acopere toate cheltuielile legate de repararea sau înlocuirea acestora în
termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea Achizitorului. În caz contrar,
Executantul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din suma datorată, fără TVA, pentru fiecare
zi de întârziere, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere.
13.9. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor care fac obiectul Contractului, cât şi la finalizarea
acestora, Executantul are obligaţia de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe
şantier, de a depozita şi retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale şi de a
aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul, deşeurile sau lucrările provizorii de orice fel
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are obligația de a asigura colectarea și transportul deșeurilor rezultate în
urma executării lucrărilor/furnizării produselor aferente, conform reglementărilor legale în vigoare,
și de a asigura valorificarea acestora pentru Achizitor, fără cheltuieli suplimentare din partea
Achizitorului, în conformitate cu prevederile Solicitării de oferte – Anexa nr. 1 la prezentul
Contract.

(3) Dacă Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (1) și (2) de mai sus,
Achizitorul are dreptul de a lua propriile măsuri pe riscul şi pe cheltuiala Executantului şi fără a
aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le are faţă de Executant prin
Contract. În această situaţie, Executantul va plăti Achizitorului toate sumele suportate de
acesta pentru măsurile de remediere, în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitare.
În caz contrar, Executantul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din suma datorată, fără
TVA, pentru fiecare zi de întârziere, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere.
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13.10. (1) Executantul are obligaţia de a respecta dispoziţiile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănatate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare incidente în domeniu.

(2) Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi
și, dacă este cazul, de cei apaținând societăților care desfășoară activități pentru acestea, în
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și
completările ulterioare, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin
H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum şi orice modificare legislativă
incidentă pe timpul derulării Contractului, aplicabilă.

(3) În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în
activitatea desfăşurată de Executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de
muncă/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial
de Muncă pe raza căruia s-a produs.
13.11. Executantul se angajează ca pe toată perioada de derulare a Contractului să respecte
integral reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin
legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin
tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. Răspunderea pentru
neîndeplinirea acestor obligaţii aparţine în mod exclusiv Executantului.

Cap. 14.  RECEPŢIA LUCRĂRILOR
14.1. Recepția lucrărilor se va efectua conform prevederilor legale și Caietului de sarcini atașat
Solicitării de oferte – Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

Cap. 15. PERIOADA DE GARANŢIE
15.1. (1) Perioada de garanţie acordată lucrărilor de către Executant este de ...
(.........................) luni şi curge de la data finalizării recepției la terminarea lucrării, respectiv de la
data semnării și aprobării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

(2) În cazul în care garanțiile acordate de producători pentru materiale sunt mai mari decât
garanțiile acordate de către Executant, acesta are obligația de a asigura garanție pentru întreaga
perioada prevăzută în certificatele de garanție acordate de producătorii respectivelor materiale și,
totodată, de a respecta obligațiile prevăzute în prezentul capitol, precum și orice obligații
suplimentare prevăzute în certificatele de garanție acordate de producători.
15.2. În perioada de garanție, Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantului, în
scris, orice plângere sau reclamaţie a sa în legătură cu această garanţie conform prevederilor
Caietului de sarcini atașat Solicitării de oferte - Anexa nr. 1 și Ofertei – Anexa nr. 2 la prezentul
Contract.
15.3. (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligația, pe cheltuiala sa exclusivă, de a
remedia defecțiunile, viciile și/sau orice degradare apărută la lucrări și materiale cu respectarea
termenelor și prevederilor Caietului de sarcini atașat Solicitării de oferte - Anexa nr. 1 și Ofertei –
Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(2) În cazul neîndeplinirii oricăreia dintre obligațiile referitoare la perioada de garanție,
Executantul se obligă să plătească Achizitorului penalități în cuantum de 0,15% din valoarea
totală a Contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere, fără nicio formalitate prealabilă de
punere în întârziere.

(3) În situația în care Executantul nu remediază toate defectele semnalate conform
prevederilor Caietului de sarcini atașat Solicitării de oferte - Anexa nr. 1 și Ofertei – Anexa nr. 2 la
prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a lua propriile măsuri de remediere pe riscul și pe
cheltuiala Executantului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul
le are faţă de Executant prin Contract. În această situaţie, Executantul are obligaţia de a achita
suma reprezentând cheltuielile efectuate de Achizitor pentru măsurile de remediere, în termen de
maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea acestuia. În caz contrar, Executantul va fi obligat
la plata de penalităţi de întârziere de 0,15% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, până
la îndeplinirea integrală a obligaţiei, fără vreo formalitate prealabilă de punere în întârziere.
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(4) Penalităţile prevăzute la alin. (2) şi (3) vor fi reţinute din garanţia de bună execuţie şi/sau
vor fi plătite de către Executant în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea
Achizitorului.
15.4. Executantul rămâne răspunzător, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru remedierea viciilor
ascunse ale construcției ivite într-un interval de 10 ani de la recepția a lucrării, precum și după
împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de
rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data
realizării ei.

Cap. 16. MODIFICAREA CONTRACTULUI
16.1. (1) Pe durata îndeplinirii Contractului, părțile au dreptul de a conveni modificarea și/sau
completarea clauzelor acestuia numai în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr.
98/2016, fără a afecta caracterul general al Contractului.

(2) Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin
încheierea unui act adițional la Contract, cu excepția situațiilor reglementate prin prezentul
Contract în care modificarea se realizează automat prin aplicarea clauzelor exprese.

CAP. 17. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
17.1. Contractul încetează în următoarele cazuri:

a) prin acordul scris al părţilor;
b) după îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin prezentul Contract;
c) prin reziliere, în condițiile Cap. 18;
d) de drept, în caz de faliment sau dizolvare a Executantului sau de încetare a activităţii

Achizitorului;
e) prin denunțarea unilaterală de către Achizitor, în condițiile art. 12.8.;
f) în caz de forță majoră, în condițiile art. 20.5.;
g) alte cauze legale.

Cap. 18. REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. Achizitorul are dreptul să rezilieze Contractul de plin drept, la simpla notificare scrisă şi
fără vreo altă formalitate de punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă:

a) dacă Executantul nu constituie garanţia de bună execuţie a Contractului în termen de
15 (cicnsprezece) zile de la data scadenţei prevăzute la art. 11.1. alin. (1) din Contract;

b) dacă Executantul nu finalizează lucrările în termen de 30 (treizeci) zile de la data
scadenței prevăzută la art. 13.6. alin. (1) din Contract.

c) dacă Executantul nu răspunde la solicitarea Achizitorului cu privire la stadiul de
realizare a obiectului Contractului în termenul solicitat de către acesta, astfel cum este reglementat
la art. 13.7. din Contract;

d) dacă Executantul introduce/schimbă subcontractanți fără aprobarea prealabilă în scris a
Achizitorului sau dacă subcontractanții aprobați încredințează părți din Contract către terțe părți,
astfel cum este reglementat la art. 25.7. din Contract;

e) dacă Executantul nu își îndeplineste obligațiile în termenul și condițiile prevăzute la art.
10.4. din Contract;

f) dacă Executantul nu respectă obligatiile prevăzute la art. 11.3. alin. (2) și (4) din
prezentul Contract.
18.2. Dacă Contractul este desfiinţat în condiţiile mentionate la art. 18.1., Achizitorul are dreptul
la daune interese cu titlul de clauză penală în cuantum de 10% din prețul total al Contractului,
fără TVA. Pentru recuperarea daunelor interese Achizitorul are dreptul să execute integral garanția
de bună execuție constituită conform Cap. 11 și să rețină întreaga sumă rezultată din executarea
garanției.
18.3. În situația rezilierii Contractului, singura obligație a Achizitorului este aceea de a achita
contravaloarea lucrărilor executate și recepționate, până la momentul rezilierii, având la bază
documente întocmite/prezentate de Executant, aprobate de către Achizitor.
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Cap. 19. CESIUNEA
19.1. (1) Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial drepturile şi obligaţiile sale
asumate prin Contract.

(2) Prin excepţie de la alin. (1) poate fi cesionat dreptul Executantului de a încasa prețul
Contractului cu respectarea strictă a prevederilor legale aplicabile.
19.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind obligaţiile asumate
prin Contract.

Cap. 20. FORŢA MAJORĂ
20.1. Forţa majoră este constatată de Camera de Comerţ şi Industrie a României sau o altă
autoritate competentă.
20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
20.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în mod
complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 60
(șaizeci) de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. 21. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
21.1. Achizitorul şi Executantul vor depune toate  eforturile  pentru  a  rezolva  pe  cale amiabilă,
prin  tratative  directe,  orice  neînţelegere  sau  dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea Contractului.
21.2. În cazul în care neînţelegerile nu s-au putut soluţiona pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţei judecătoreşti competente din Bucureşti, România.

CAP. 22. LEGEA APLICABILĂ
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România fiind exclusă posibilitatea referirii la
conflictele de legi.

CAP. 23. LIMBA
23.1. Limba care guvernează prezentul Contract este limba română.

CAP. 24. COMUNICĂRI
24.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie transmisă
în scris, inclusiv prin fax sau email.
24.2. Comunicarea între părți se va realiza numai cu persoanele care vor fi desemnate ca fiind
responsabile cu derularea Contractului, comunicate Executantului ulterior încheierii
Contractului. De asemenea, Executantul are obligația de a lua în considerare doar comunicările
transmise prin intermediul persoanelor desemnate de către Achizitor ca fiind responsabile cu
derularea Contractului, precum și comunicările transmise acestuia sub semnătură oficială.

Cap. 25. SUBCONTRACTAREA
25.1. (1) În cazul în care Executantul decide să implice unul sau mai mulți subcontractanți în
perioada de derulare a Contractului, Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor
de modul în care subcontractanții îşi îndeplinesc părțile sale din Contract.

(2) Încheierea contractelor de subcontractare nu diminuează în vreun fel răspunderea
Executantului asumată prin prezentul Contract. Executantul răspunde pentru actele și faptele
subcontractanților săi ca și cum ar fi actele sau faptele Executantului.
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(3) Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părți a Contractului sau a
angajării de către Executant a unor Subcontractanți pentru anumite părți din Contract nu
eliberează Executantul de niciuna dintre obligațiile sale din Contract.
25.2. Executantul are dreptul de a implica/înlocui subcontractanţi în perioada de execuție a
Contractului, cu condiţia ca implicarea/înlocuirea să nu reprezinte o modificare substanţială a
acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
25.3. Executantul nu va avea dreptul de a implica/înlocui subcontractanţi în perioada de execuție
a Contractului, fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind implicarea/înlocuirea
subcontractanţilor va fi înaintată de către Executant în vederea obţinerii acordului Achizitorului
într-un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 (cincisprezece) zile înainte de momentul
începerii activităţii de către subcontractanţi.
25.4. În situaţia prevazută la art. 25.2., Executantul poate implica/înlocui subcontractanţi în
perioada de execuție a Contractului, în următoarele situatii:

a) declararea unor subcontractanți, ulterior semnării Contractului de către ambele părți, în
condițiile în care lucrările/activitățile urmează a fi subcontractate, fără a se indica inițial opţiunea
subcontractării acestora;

b) renunţarea sau retragerea subcontractanţilor din Contract.
25.5. (1) În vederea obţinerii acordului Achizitorului, subcontractanţii sunt obligati să prezinte:

i) o declaratie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile Solicitării de oferte –
Anexa nr. 1 și Ofertei – Anexa nr. 2 la prezentul Contract, pentru activitaţile supuse subcontractării;

ii) contractele de subcontractare încheiate între Executant şi subcontractanţi ce vor
cuprinde obligatoriu şi fără a se limita la acestea, informatii cu privire la activitătile ce urmează a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentanţii legali, valoarea aferentă activitătii ce va face
obiectul Contractului și opțiunea de fi plătiți direct de către Achizitor, dacă este cazul;

iii) o declarație pe proprie răspundere şi, dacă este cazul, alte documente necesare pentru
verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare
părţilor de implicare în Contractul de achiziţie publică.

(2) Perioada de timp scursă de la data primirii de către Achizitor a solicitării Executantului
formulată în baza prezentului capitol și a tuturor documentelor prevăzute la alin. (1) și până la data
acordului scris din partea Achizitorului, nu se ia în considerare la calcularea termenelor stabilite în
sarcina Executantului, conform prezentului Contract.
25.6. Dispozitiile privind implicarea/înlocuirea subcontractanţilor nu diminuează în nici o situaţie
răspunderea Executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
25.7. Orice introducere/schimbare a subcontractanților fără aprobarea prealabilă în scris a
Achizitorului sau orice încredințare a unei părți din Contract de către subcontractanții aprobați
către terțe părți este considerată o încălcare a Contractului, situație care îndreptățește
Achizitorul la rezilierea Contractului și obținerea de despăgubiri din partea Executantului,
conform Cap. 18 din prezentul Contract.
25.8. În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Executantul trebuie să se asigure că
subcontractanții nu afectează drepturile Achizitorului în temeiul prezentului Contract.

CAP. 26. DISPOZIŢII FINALE
26.1. (1) Dacă oricare dintre prevederile Contractului este declarată nulă sau nu poate fi pusă în
executare, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate în nici un fel, vor rămâne valabile
şi vor fi puse în executare în măsura permisă de lege.

(2) Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită cu o alta clauză valabila, legală
şi aplicabilă care să conducă la aceleași efecte juridice şi/sau economice.
26.2. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai uşoară referinţă pentru părţile contractuale şi nu
afectează în niciun fel interpretarea sau îndeplinirea acestuia.
26.3. Părțile declară expres că au citit cuprinsul clauzelor inserate în prezentul Contract (incluzând,
fără limitare, clauzele care reglementează modalitatea de plată, răspunderea părților, aplicarea
penalităților de întârziere și rezilierea Contractului) și declară, în mod expres, că au înțeles și
acceptă conținutul acestora, precum și efectele lor juridice.
26.4. Codul de angajament al prezentului Contract este ...............................
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Prezentul Contract a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) pentru Achizitor
și 1 (unul) pentru Executant.

ACHIZITOR,
AUTORITATEA NAŢIONALĂ

PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE
ÎN COMUNICAŢII

EXECUTANT,

....................................
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Anexa nr. 8 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind acceptarea condiţiilor contractuale

Subsemnatul(a) _______________________________________, reprezentant legal/împuternicit al
___________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa
ofertantului), în calitate de ofertant la achiziția directă de lucrări de reparații - finisaje interioare
și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din cadrul Direcției
Regionale Cluj (cod CPV: 45200000-9), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu toate clauzele
contractuale prevăzute în modelul de contract prezentat în Anexa nr. 7.

Data completării _______________.

OFERTANT,
__________________

(semnătura autorizată)
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Anexa nr. 9 la Solicitarea de oferte

EMITENT,
___________
(denumirea)

INSTRUMENT DE GARANTARE
DE BUNĂ EXECUŢIE

Către,
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)
Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Bucureşti, Cod poştal: 030925

Cu privire la contractul de achiziție publică având ca obiect executarea de lucrări de reparații -
finisaje interioare și exterioare și amenajarea curții exterioare, la imobilul OJ Sălaj, din
cadrul Direcției Regionale Cluj (cod CPV: 45200000-9), încheiat între
_________________________________________________________
_________________________________________, în calitate de Executant şi Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în calitate de Achizitor, ne obligăm
irevocabil prin prezenta să plătim în favoarea Achizitorului, până la concurenţa sumei de
_______________ (_______________), reprezentând 10% din valoarea contractului respectiv, fără
TVA, orice sumă cerută de acesta în condițiile art. 41 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _____________.

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate
a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
emitentului, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezentul instrument de garantare
îşi pierde valabilitatea.

Parafată de emitent ___________________ în ziua ___ luna ___________ anul ________.
(semnătura autorizată)
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STUDIU  DE  FEZABILITATE
COMPLETAT CU ELEMENTE SPECIFICE DIN DALI

rev. 01/03.2022

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

Lucrari de reparatii - finisaje interioare si exterioare si amenajarea curtii exterioare la

imobilul OJ Salaj din cadrul DR Cluj.

Amplasament: Zalau, strada Caprioarei nr. 2E, jud. Salaj

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Mun. Bucuresti, str. Delea Noua nr. 2, sector 2, tel. 0372.845.400, CIF 14751237

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Directia Regionala Cluj, Oficiul Judetean Salaj

1.5. Elaboratorul documentatiei tehnice
SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL - Brazi, str. Piersicului nr. 28, judetul Prahova, tel

0742.063.550, e-mail cic.creatif@gmail.com, CUI RO40219892, coduri CAEN 7022 – Activitati de
consultanta pentru afaceri si management si 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate
de acestea etc.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI /PROIECTULUI DE
INTERVENTII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Pentru interventiile propuse in prezenta documentatie, nu a fost intocmit in prealabil un Studiu de
Prefezabilitate.
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2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Obiectivul principal pentru elaborarea acestor documentatii al Autoritatii Nationale pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii, are ca scop analiza patrimoniului, respectiv analiza
cladirilor din punct de vedere al stadiului fizic si vine in sprijinul strategiei de imbunatatire a conditiilor de
munca a angajatilor din teritoriu.

Documentatia tehnica s-a intocmit in conformitate cu minim baza legislativa, dupa cum urmeaza:
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile ulterioare;
- HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
- Normativ P100 – 3 – Cod de proiectare seismica, partea a III a – Prevederi pentru evaluarea seismica
a constructiilor existente;
- Normativ P130/1999 privind comportarea in timp a constructiilor;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivului de investitii finantate din fondurile publice, cu modificarile ulterioare.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Imobilul aferent Cartii Funciare nr. 53329 Zalau, unde isi desfasoara activitatea angajatii Oficiului
Judetean Salaj, din cadrul Directiei Regionale Cluj, apartine Autoritatii Nationale pentru Administrare si
Reglementare in Comunicatii si a fost dobandit prin vanzare/cumparare in anul 2010, conform contract
nr. 11555/27.12.2010.

Pe proprietate exista un corp de cladire C1 – avand functiunea de sediu administrativ, compusa
din demisol – spatiu de depozitare, parter – hol, 2 camere, baie, bucatarie, terasa si garaj, mansarda – 3
camere, baie, 2 balcoane. La proiectarea acestei constructii nu s-au respectat cerinte riguroase de
protectie seismica, precum cea actuala, structura a fost conceputa din zidarie de caramida GVP
290x240x138 intarita cu samburi de beton armat 30x30 cm. Existenta unui planseu rigid in plan orizontal
si a unor centuri si samburi din beton armat contribuie la conformarea corespunzatoare a ansamblului
structural. Structural, infrastructura a fost realizata in varianta de fundatii continue de beton ciclopian si
centuri de beton armata, respectiv placa de beton armat  monolit.

Acoperisul este tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla ceramica tip solzi. Sarpanta din
lemn este realizata din elemente de lemn cu dimensiuni de 10x15 cm la capriori, stalpi – pane –
cosoroaba - 15x15 cm, clesti – grinzi planseu – 5x15 cm, folie anticondens si vata minerala.

Finisajele sunt specifice pentru acest tip de cladiri: zugraveli interioare lavabile si tencuiala
decorativa exterioara; pardoselile sunt realizate din parchet laminat in birouri si gresie antiderapanta in
bai, terase si balcoane; tamplaria este de tip pvc cu geam temopan.

Suprafata constructiva la sol = 160 mp, forma aproximativ regulata, cu dimensiunile in plan
14,20x14,40m si regim de inaltime DEMISOL PARTIAL+PARTER+MANSARDA.

In urma investigatiilor la fata locului si avand in vedere scopul si obiectivele ANCOM, respectiv a
oficiilor judetene de a crea spatii functionale pentru angajati in conditii optime de siguranta si securitate,
se impune efectuarea unor lucrari de amenajare si la sediul Oficiului Judetean Salaj, pentru functionarea
acestuia in conditii optime atat pentru angajati cat si pentru clienti. Printre neconformitatile si degradarile,
constatate in urma vizitei in amplasament, se impun lucrari de interventii in perioada imediat urmatoare
pentru a nu fi afectata in timp in sens negativ, starea constructiei sau elemente structurale, dupa cum
urmeaza:
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- elementele de lemn situate la exterior – balustrazi, mana curenta, fronton acoperis – in lipsa
lucrarilor de intretinere, prezinta degradari datorate factorilor climatici;

- lucrarile la curtile de lumina aferente ferestrelor de la demisol, nu sunt finalizate; in urma unor
precipitatii semnificativ abundente, au rezultat infiltratii semnificative de apa in demisol;

- nu sunt finalizate lucrarile de finisaje exterioare la soclu, precum si trotuarul de protectie din
jurul cladirii, nu este executat in totalitate si nu au fost tratate rosturile cu bitum; acest lucru favorizeaza
infiltrarea apei la fundatie si la peretii demisolului;

- scara de acces din lemn spre zona de inspectie a sarpantei este degradata si nu mai prezinta
siguranta in exploatare;

- nu exista balustrada la accesul principal in cladire;
- nu sunt amenajate alei pentru accesul pietonal si auto, nu exista parcare sau o delimitare a

spatiului verde.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Avand in vedere scopul si obiectivele ANCOM pe termen mediu si lung, respectiv a oficiilor
judetene de a crea spatii functionale pentru angajati in conditii optime de siguranta si securitate, cu
mentinerea bunurilor din patrimoiu in stare optima de exploatare, se impune efectuarea unor lucrari de
amenajare si la sediul Oficiului Judetean Salaj, pentru functionarea acestuia in conditii optime atat pentru
angajati cat si pentru clienti.

In acest sens, s-a elaborat un raport de expertiza tehnica in care sediul administrativ OJ Salaj
este analizat din punct de vedere al rezistentei structurale si o tema de proiectare care cuprinde pe
langa recomandarile expertului tehnic si interventii pentru crearea unui mediul de lucru confortabil si
functional.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:
Obiectiv general al proiectului: asigurarea unui mediu de lucru in conditii optime de siguranta si

securitate pentru angajatii ANCOM;
Obiective specifice ale proiectului:
- eliminarea factorilor negativi ce afecteaza rezistenta si stabilitatea imobilului;
- eliminarea deficientelor de executie constatate conform raportului de expertiza intocmit pentru

imobil;
- spatii functionale in sediul administrativ ANCOM.
Data fiind starea tehnica a constructiei de pe amplasament (incadrata de catre expert in clasa de

risc seismic Rs III) se vor proiecta solutii care sa transpuna masurile stabilite de catre expert in
conformitate cu normativele in vigoare, pentru indeplinirea obiectivului principal de a imbunatati mediul
de lucru prin asigurarea unui mediu de munca optim in conditii de siguranta si stabilitate, angajatilor
ANCOM – OJ Salaj.

Pentru un nivel optim de exploatare, sunt necesare lucrari de interventii in vederea eliminarii
infiltratiilor de apa de la nivelul demisolului, protejarea elementelor de constructie si amenajarea incintei.

In urma intocmiri raportului de expertiza tehnica, se va adopta varianta optima, atat ca executie
cat si costuri, dar care va solutiona deficientele constatate in teren, dupa cum urmeaza:
- eliminarea infiltratiilor la demisol prin amenajarea conforma a curtilor de lumina, inclusiv acoperirea
acestora cu copertine transparente;
- termoizolarea si finisarea soclului cladirii;
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- realizarea trotuarului de protectie din jurul casei si inchiderea rostului cu elevatia cladirii, cu cordon de
bitum;
- elementele componente din lemn sigure, vopsite si protejate antiseptic si ignifug;
- imprejmuirea va fi protejata de un finisaj complet refacut;
- amenajarea accesului pietonal si auto, realizarea locurilor de parcare;
- balustrazi scara acces principal imobil.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

In cadrul studiului de fezabilitate s-a propus spre analiza doua scenarii/optiuni tehnico-
economice.
Varianta minimala:

- se vor finaliza glafurile si hidroizolarea corecta a ferestrelor de la demisol, respectiv a curtilor de
lumina; se vor prevede copertine/capace din policarbonat transparent deasupra acestora;

- se va termoizola soclul cladirii cu polistiren extrudat si aplica tencuiala decorativa de exterior
pentru soclu;

- se va executa trotuarul de protectie din jurul casei inclusiv stratul suport cu piatra, cu latimea de
minim 80 cm, din beton armat si tratarea rosturilor corespunzatoare cu cordon de bitum;

- se vor inlocui, unde este cazul, elementele de lemn distruse de la acoperis/ balustrazi, cu unele
noi, tratate impotriva agentilor biologici si ignifug;

- elementele de lemn se vor curata si proteja corespunzator cu vopsitorii de exterior ce ofera
protectie antiseptica si ignifuga;

- se va tencui si se vor aplica finisaje de exterior la soclul aferent imprejmurii;
- pavare alei acces curte, intrare garaj si amenajare parcare;
- montare balustrazi scara acces principal imobil.

Varianta maximala:
- se vor inlocui curtile de lumina cu unele prefabricate si se va reface intreaga hidroizolatie si a

protectiei peretelui de la demisol;
- se va termoizola soclul cladirii cu polistiren extrudat si se va placa cu piatra naturala sau

travertin;
- se va executa trotuarul de protectie din jurul casei inclusiv stratul suport cu piatra, cu latimea de

minim 80 cm, din beton armat si tratarea rosturilor corespunzatoare cu cordon de bitum;
- se vor inlocui toate elementele de lemn de la acoperis/ balustrazi, cu unele noi, tratate impotriva

agentilor biologici si ignifug;
- se va tencui si aplica placaje de piatra/travertin pentru exterior la soclul aferent imprejmurii;
- sistem de beton amprentat la alei acces auto si pietonal, intrare garaj si amenajare parcare;
- montare balustrazi scara acces principal imobil.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan,
regim juridic, contrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz etc);

Proprietarul imobilului ce face obiectul prezentei documentatii tehnice este Autoritatea Nationala
pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii - ANCOM, intabulare drept de proprietate dobandit
prin Conventie, cota 1/1, conform contract de vanzare cumparare.
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Amplasamentul imobilului se afla in intravilanul mun. Zalau, strada Caprioarei nr. 2E. Acesta este
incris in CF 53329 Zalau si are o suprafata de 676 m2.

Terenul are o forma regulata, aproximativ dreptunghiulara cu dimensiunile in plan de 20.17 x
36,36m.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;
Amplasamentul este delimitat pe 3 laturi de imprejmuire invecinat cu proprietati private, avand calea

de acces situata in partea de N-E a imobilului cu deschidere in strada Caprioarei.
Se mentin accesele existente.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite
Situat intr-o zona cu imobile de locuit, imobilul este orientat pe directia nord-est si are

urmatoarele vecinatati:
- nord – proprietate privata – nr. cad. 59531, imobil de locuit;
- est – str. Caprioarei;
- sud – proprietate privata – nr. cad. 59316, imobil de locuit;
- vest – proprietate privata – nr. cad. 57065,  LIVADA SCPP.

d) surse de poluare existente in zona;
Fiind o zona preponderent de case, sursele de poluare sunt reduse, respectiv emisiile

autovehiculelor aflate in trafic, derivate din arderea combustibilului utilizat pentru incalzirea constructiilor.

e) date climatice si particularitati de relief;
Amplasamentul studiat se caracterizeaza prin urmatorii parametrii :
- Zona de vant conf. normativ CR 1-1-4 – corespunde valorii de referinta a presiunii dinamice a

vantului qb=0,4 kPa pentru IMR = 50 ani;
- Zona de zapada conf. normativ CR 1-1-3 – corespunde unei valori caracteristice a incarcarii din

zapada pe sol sk=1,50 kN/m2 ;
- Zona seismica conf. P100 – 1/2013 – corespunde unei valori de varf a acceleratiei terenului

ag=0,10g pentru IMR = 225 de ani cu probabilitatea de depasire de 20% in 50 ani. Perioada de
control aferenta amplasamentului este Tc=0,7 sec.

Terenul este in panta pe directia S-V catre N – E, amplasamentul de studiu fiind corespunzator
unei zone de dealuri si depresiuni – zona Podisului Somesului si dealurile piemontane ale Silvaniei.

Din punct de vedere climatic, municipiul Zalau, resedinta judetului Salaj, este situat in zona
centrala a judetului, in bazinul hidrografic al raului Zalau, la contactul depresiunii cu acelasi nume si
Culmea Mesesului.

Relieful colinar al depresiunii are o altitudine cuprinsa intre 200 - 500 m. In Depresiunea Zalaului
predomina un climat temperat submontan, cu precipitatii bogate si oscilatii mai mici de temperatura
decat in Podisul Transilvaniei.

Aceasta face ca imprejurimile orasului sa fie bogate in paduri de foioase, creand un ecosistem
favorabil dezvoltarii turismului.

Temperatura medie a lunii ianuarie este de - 2,5°C, iar a lunii iulie este de + 19,3°C.

f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;

Zona este echipata cu toate utilitatile: apa, canalizare, gaz, energie electrica, telefonie. Imobilul
este bransat la utilitati. Apele pluviale sunt colectate si conduse in reteaua stradala pentru ape pluviale.

Lucrarile propuse de interventie nu presupune extinderea constructiei sau a instalatiilor.
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- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau
de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala;

Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform
normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismica;
Amplasamentul este caracterizat de zona seismica “F”.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul
maxim al apelor freatice;

Terenul este stabil, lot mobilat la data efectuarii cartarii de suprafata, fara fenomene de
degradare fizico-geologice.

Presiunea conventionala conform STAS 3300/2-1985, pentru stratul de argila, este 250KPa si
corespunde la adancimea de fundare h=-2.00m de la cota terenului natural si latimi ale fundatiilor
b=1.00m.

Nivelul hidrostatic nu a fost intalnit in forajul executat.

(iii) date geologice generale;
Alcătuirea geologică cuprinde pietrișuri, nisipuri, intercalații de argile și cărbuni inferiori (lignit, în

partea nordică). Între porii rocilor s-au acumulat rezerve de hidrocarburi, exploatate în zona Barcăului.
Foste masive montane s-au scufundat treptat și au fost acoperite de materiale sedimentare

transportate de râuri; acestea formează în partea de nord o punte de legătură între Carpații Occidentali
și Carpații Orientali numită Jugul intracarpatic. Acesta este alcătuit din culmi cristaline precum Dealul
Preluca, Dealul Codrului, Dealul Prisnel, Dealul Mare.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare
si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Forajul executat in zona a pus in evidenta o stratificatie corelabila dupa cum urmeaza:
0.00-0.20m – sol vegetal;
0.20-0.80m – umplutura neconsolidata formata din pamant, bolovanis, etc.;
0.80-3.80m – argila cafeniu deschis, plastic vartoasa;
3.80-5.00m – argila prafoasa, cafeniu deschis, plastic vartoasa;
5.00-6.00m – argila marnoasa, cenusie, plastic vartoasa, tare.

Conform STAS 3300/1-1985 stratul de argilă are următorii parametrii fizico mecanici de
compresiune şi de forfecare:

- modulul de deformaţie liniară E=18000 kPa
- unghi de frecare internă=130
- coeziune c=27 kPa
- greutatea volumetrică =19,2 kN/m3

Descoperta D1 – pe zona cu demisol partial: in urma descopertei la constructia existenta, pe zona cu
demisol,  s-a constatat ca fundatia se afla la cota -2.80m de la cota terenului natural, pe strat de argila;
fundatia este din beton si se prezinta bine, fara urme de degradare, exfoliere sau faramitare.
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Descoperta D2 – pe zona fara demisol: in urma descopertei la constructia existenta, pe zona fara
demisol, s-a constatat ca fundatia se afla la cota -1.10m de la cota terenului natural, pe strat de argila;
fundatia este din beton si se prezinta bine, fara urme de degradare, exfoliere sau faramitare.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare;

In urma investigatiilor de teren, amplasamentul este stabil fara fenomene de degradare fizico-
geologice, se reevalueaza riscul geotehnic dupa cum urmeaza:

- conditii de teren – terenuri dificile – punctaj 6;
- apa subterana – fara epuismente – punctaj 1;
- clasificarea obiectivului dupa categoria de importanta normala–punctaj 3;
- vecinatati – risc moderat – punctaj 3;

Total punctaj 13 – risc geotehnic moderat – categoria geotehnica 2.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Clasa de importanta a constructiei - IV – cladiri de importanta redusa.
Categoria de importanta – D – importanta redusa.

Corp C1 – sediu administrativ: suprafata constructiva la sol = 160 mp, forma aproximativ regulata, cu
dimensiunile maxime in plan 14,20x14,40m si regim de inaltime DEMISOL PARTIAL + PARTER +
MANSARDA. Impartirea functionala este compusa din demisol – spatiu de depozitare, parter – hol, 2
camere, baie, bucatarie, terasa si garaj, mansarda – 3 camere, baie, 2 balcoane. Sistemul structural
este format din fundatii de beton armat continue sub pereti, pereti de caramida in conlucrare cu grinzile
si stalpii de beton armat, plansee din beton armat, sarpanta din lemn si invelitoare din tigle ceramice.

Conform informatiilor primite de la beneficiar, valoarea de inventar:
Imobil – 533.564 lei 744.955,00 lei
Teren – 114.800 lei 131.700,00 lei

In cadrul amenajarii curtii exterioare se vor avea in vedere prevederea urmatoarelor functiuni si
configurari:

- traseul auto – asigura accesul autovehiculelor la parcare;
- traseu pietonal – alei pietonale de acces;
- spatii verzi.

Suprafata teren = 676 mp
Suprafata alocata spatiului de parcare si acces auto = 134 mp
Suprafata destinata aleilor pietonale = 63 mp
Suprafata destinata spatiilor verzi = 319 mp.

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
In cazul parcarii cat si aleilor pietonale si carosabile, se propune un profil transversal format din placa de
beton de 10 cm (C8/10) cu latime variabila, cu delimitare prin borduri din beton 10x15, peste 10 cm de
balast.
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- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.
Prin lucrarile de interventie propuse, nu se schimba functiunea existenta a cladirii.
Nr. crt. Destinatia Suprafata (mp)

1 Demisol – spatiu depozitare 31.00 mp
2 Parter – casa scarii + hol – acces spre demisol 8.50 mp
3 Parter – garaj auto 22.00 mp
4 Parter – receptie + casa scarii 36.30 mp
5 Parter – birou 29.57 mp
6 Parter – bucatarie 15.55 mp
7 Parter – birou 12.28 mp
8 Parter – baie 5.90 mp
9 Parter – terasa 21.05 mp
10 Mansarda – terasa 18.68 mp
11 Mansarda – birou 20.82 mp
12 Mansarda – birou 14.56 mp
13 Mansarda – baie 6.23 mp
14 Mansarda – hol 32.02 mp
15 Mansarda – birou 22.33 mp
16 Mansarda – balcon 5.25 mp

H cornisa = +9.00 m fata de cota  0.00 (cota finita parter)
H streasina = +3.00 m fata de cota  0.00 (cota finita parter)
CTA = -0.70 m fata de cota  0.00 (cota finita parter)
S teren = 676 mp                                  Ac total = 160 mp Ad total = 307 mp
POT existent = POT propus = 23.67%
CUT existent = CUT propus = 0.45

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Anexate Devizul general, deviz pe obiect si liste de cantitati pe categorii de lucrari.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice
Investitia, prin specificul activitatii desfasurate, nu se incadreaza in tipul proiectului generator de

profit direct, prin urmare nu se poate aprecia durata de amortizare a investitiei.
Costurile estimative de operare pe durata de viata a investitiei raman constante inainte si dupa

realizarea investitiei, intrucat lucrarile propuse nu presupun lucrari de extindere sau marirea capacitatilor
privind instalatiile sau alte elemente ce presupun costuri suplimentare.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,
dupa caz:

- studiu topografic;
Nu este cazul.
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- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
S-a intocmit studiu de teren cuprinzand studiul geotehnic pentru amplasament anexat.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;

Nu este cazul.
- studiu de trafic si studiu de circulatie;

Nu este cazul.
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale
caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

Nu este cazul.
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;

Nu este cazul.
- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul.
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul de realizare a investiţiei este prezentat in tabelul urmator si exprimat in luni calendaristice:

Nr
crt. Categorie

Durata de realizare a investitie (luni)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Studii de teren, proiectare, consultanta

2 Obtinerea acorduri, avize, autorizatii

3 Organizare de santier, amenajari pt
protectia mediului, etc

4 Executie lucrari reabilitare
5 Asistenta tehnica
6 Achizitie dotari investitie
7 Receptia lucrarilor
8 Amenajari pentru protectia mediului

Realizarea lucrarilor de interventii se vor efectua, conform etapizarii, in felul urmator:

I. Proiectarea:
- obtinerea Autorizatiei de construire - presupune elaborarea documentatiei tehnice faza DTAC si
obtinerea avizelor/acorduri conform indicatiilor din certificatul de urbanism;
- realizarea documentatiei tehnice pentru executie – PT , DDE si caiete de sarcini;
- organizarea procedurilor de achizitie in vederea selectionarii antreprenorului general si semnarea
contractelor aferente.
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II. Executia lucrarilor de interventie propriu-zise:
Etapele de realizare se vor efectua in urmatoarea ordine:

1). Organizarea de santier: se va amenaja spatii pentru depozitare atat a materialelor si uneltelor, cat si
a deseurilor rezultate aranjate selectiv conform legislatiei in vigoare.
2). Lucrari de executie: se pot realiza in urmatoarea ordine sau simultan, in functie de disponibilitatea
de personal al antreprenorului general;
- executie platforma betonata pentru amenajare incinta – strat suport pavaj;
- se va realiza lucrarile aferente demisolului – hidroizolarea si finalizarea curtilor de lumina aferente
ferestrelor la demisol, respectiv copertinele;
- termoizolarea soclului cladirii;
- executia trotuarului de garda si umplerea rosturilor cu bitum;
- aplicarea finisajului exterior la soclu;
- mana curenta scara acces principal;
- inlocuire scara acces pod;
- reparatii elemente de lemn, tratare cu solutii ignifuge si insecticide, vopsitorii in 2 straturi;
- lucrari de reparatii finisaje interioare demisol;
- reparatii imprejmuire;
- pavaj alei pietonale si auto.

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Avand in vedere scopul si obiectivele ANCOM, respectiv a oficiilor judetene de a crea spatii
functionale pentru angajati in conditii optime de siguranta si securitate, se impune efectuarea unor lucrari
de amenajare si la sediul Oficiului Judetean Salaj, pentru functionarea acestuia in conditii optime atat
pentru angajati cat si pentru clienti.

Potrivit art. 21 din Legea 10/1995, investitorii, persoane fizice sau juridice care finanteaza si
realizeaza investitii sau interventii in constructiile existente au obligatia de a proceda la expertizarea
constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care se executa lucrari de reconstruire,
consolidare, transformare, extindere sau reparatii.

Obiectivele expertizei tehnice sunt de a stabili necesitatea si solutiile cele mai adecvate
reabilitarii la parametri tehnico-economici superiori a cladirilor expertizate.

Raportul de expertiza pentru interventii a fost intocmit de catre ing. Dogioiu A. Ion, certificat de
atestare tehnico – profesionala nr. 6796/2005 pentru domeniile A1, A2, A7, A9, B5, B7, D.

In urma intocmiri raportului de expertiza tehnica, dar urmand recomandarile din acesta se va
adopta varianta optima, atat ca executie cat si costuri, dar care va solutiona deficientele constatate in
teren.
Varianta minimala:

- se vor finaliza glafurile si hidroizolarea corecta a ferestrelor de la demisol, respectiv a curtilor de
lumina; se vor prevede copertine/capace din policarbonat transparent deasupra acestora;

- se va termoizola soclul cladirii cu polistiren extrudat si aplica tencuiala decorativa de exterior
pentru soclu;
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- se va executa trotuarul de protectie din jurul casei inclusiv stratul suport cu piatra, cu latimea de
minim 80 cm, din beton armat si tratarea rosturilor corespunzatoare cu cordon de bitum;

- se vor inlocui, unde este cazul, elementele de lemn distruse de la acoperis/ balustrazi, cu unele
noi, tratate impotriva agentilor biologici si ignifug, inclusiv scara de acees la pod;

- elementele de lemn se vor curata si proteja corespunzator cu vopsitorii de exterior ce ofera
protectie antiseptica si ignifuga;

- reparatii elemente gard, tencuire si finisaje de exterior la soclul aferent imprejmurii;
- pavare alei acces curte, intrare garaj si amenajare parcare;
- montare balustrazi scara acces principal imobil.

S-a aproximat un cost aproximativ de : 157.001,76 lei + TVA

Varianta maximala:
- se vor inlocui curtile de lumina cu unele prefabricate si se va reface intreaga hidroizolatie si a

protectiei peretelui de la demisol;
- se va termoizola soclul cladirii cu polistiren extrudat si se va placa cu piatra naturala sau

travertin;
- se va executa trotuarul de protectie din jurul casei inclusiv stratul suport cu piatra, cu latimea de

minim 80 cm, din beton armat si tratarea rosturilor corespunzatoare cu cordon de bitum;
- se vor inlocui toate elementele de lemn de la acoperis/ balustrazi, cu unele noi, tratate impotriva

agentilor biologici si ignifug, inclusiv scara de acces la pod;
- reparatii elemente gard, tencuire si montaj placaje de piatra/travertin pentru exterior la soclul

aferent imprejmurii;
- sistem de beton amprentat la alei acces auto si pietonal, intrare garaj si amenajare parcare;
- montare balustrazi scara acces principal imobil.

S-a aproximat un cost aproximativ de : 169.610,82 lei + TVA

Din punct de vedere tehnic, varianta I prezinta avantajul timpului de executie si al costurilor fata de
varianta a II-a.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Factorii de risc care pot afecta investitia se impart intre naturali si antropici.

Factori naturali – sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile
sau inundatiile care au o influenta directa asupra vietii fiecarei persoane, fiecarei cladiri, asupra societatii
si a mediului inconjurator, in ansamblu.

Riscurile care ar putea afecta investitia:
- riscuri climatice – furtuni, tornade, inundatii, inghet – posibilitatea de aparitie a acestora este

destul de ridicata, dar analizand conditiile climatice din ultimii ani se constata ca frecventa
acestora este medie;

- cutremure – amplasamentul nu este afectat de eruptii vulcanice; analizand evolutia seismologica
pe teritoriul Romaniei in ultimii ani, riscul si frecventa de aparatie sunt medii spre mici.

Factori antropici – ce ar putea afecta investia sunt:
- accidente majore pe caile de comunicatii - riscul si frecventa de aparitiei sunt mici; pentru a se

intampina efectele acestui risc se va avea in vedere aprovizionarea din timp a materialelor in
timpul executiei lucrarilor.

- incendiile – riscul si frecventa de aparitiei sunt mici; se prevad masuri de protectie la incediu, atat
pentru detectia si stingerea incendiilor, cat si pentru evacuarea in siguranta a persoanelor.
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4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;
Nu este cazul, intrucat pentru realizarea investitiei, nu sunt propuse extinderi sau mariri ale

capacitatii acesteia, prin urmare instalatiile existente nu vor fi afectate in sensul in care sa conduca la
consumuri suplimentare de utilitati sau relocarea acestora.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.
Imobilul este amplasat in zona urbana cu nivel optim din punct de vedere al posibilitatii de

asigurare a utilitatilor, in prezent fiind existente racordurile la toate utilitatile necesare desfasurarii
activitatii specifice.

4.4. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Proiectul propus spre finantare este un proiect care nu genereaza venituri financiare, iar
beneficiile de ordin economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile.

Lucrarile propuse au rolul de a creste calitatea mediului de munca prin asigurarea unui confort
sporit, in conditii de siguranta.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

In faza de realizare – pentru realizarea lucrarilor de interventie propuse, beneficiarul va incheia
contracte cu firme specializate care vor asigura intrega forta de munca necesara executiei proiectului.
Prin urmare, implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul
beneficiarului, in faza de executie a investitiei.

In faza de operare – personalul existent ANCOM – 4 persoane.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa
caz;

Lucrarile propuse in prezenta documentatie tehnica nu constituie surse de poluare a apei,
aerului, solulul si subsolului si nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa, obiectul de investitie nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in
sol si nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sanatatea populatiei si nu creeaza disconfort.

Investitia nu are impact negativ asupra biodiversitatii si asupra siturilor protejate.

Evaluarea impactului a pus in evidenta cauzele si consecintele efectelor negative si benefice asupra
factorilor de mediu datorate implementarii investitiei si a avut in vedere urmatoarele elemente:

- reglementarile in vigoare elaborate de autoritatea centrala de protectie a mediului;
- datele puse la dispozitie de catre beneficiar;
- normele impuse de autoritatea locala pentru protectia mediului;
- informatii culese din teren;
- date din literatura de specialitate, ghiduri, indrumatoare, normative, enciclopedii.
Principalele aspecte privind poluarea factorilor de mediu se refera la poluarea apelor, solului, aerului,

a asezarilor umane ca si la degradarea peisajului.

Impactul prognozat produs asupra apelor:
 In timpul executiei: In aceasta perioada se vor executa lucrari de constructii, iar sursele posibile

de poluare a apelor pot fi: traficul de santier, organizarile de santier; lucrarile de manipulare si
punere in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii.
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Posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge accidental de la
autovehiculele sau utilajele implicate in executia lucrarilor de constructie.

 In timpul exploatarii:
Dupa terminarea lucrarilor de executie, problema poluarii apelor este minora deoarece nu exista

procese prin care acest lucru sa se produca.

Impactul prognozat produs asupra aerului:
 In timpul executiei:

Lucrarile desfasurate in perioada de executie a investitiei pot avea un impact notabil asupra
calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora. Emisiile de praf, care apar in
perioada de executie a lucrarilor, sunt asociate lucrarilor de manipulare si punere in opera a materialelor
de constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii.  Degajarile de praf in atmosfera variaza
adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de
conditiile meteorologice.

Natura temporara a lucrarilor de constructie, specificul diferitelor faze de executie, diferentiaza
net emisiile specifice acestor lucrari de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce priveste estimarea,
cat si controlul emisiilor.

Lucrarile implica o serie de operatii diferite, fiecare avand propriile durate si potential de generare
a prafului. Cu alte cuvinte, in timpul lucrarilor, emisiile au o perioada bine definita de existenta (perioada
de executie), dar pot varia substantial ca intensitate, natura si localizare de la o faza la alta a procesului
de constructie.

 In timpul exploatarii:
Lucrarile propuse pentru executare nu prezinta nici un impact asupra aerului.

Impactul prognozat produs asupra solului:
 In timpul executiei:

Exista un potential minor pentru poluarea solului prin realizarea lucrarilor de executie a investitiei.
Se apreciaza ca vor interveni modificari in calitatea solului si subsolului, care in prezent nu prezinta
deteriorari. O problema ar putea fi depozitarea ilegala pe sol a deseurilor rezultate de la activitatile
desfasurate in perioada de executie.

Impactul asupra solului este produs de lucrarile de manipulare si punere in opera a materialelor
de constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii.

O alta modalitate de poluare a solurilor ar fi scurgerile de combustibili sau uleiuri de la utilajele
folosite in timpul executiei lucrarilor.

Recomandari in timpul executiei:
- se vor folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare;
- respectarea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;
- se va stropi cu apa pamantul excavat si deseurile de constructie depozitate temporar pe amplasament,
in perioada lipsei de precipitatii;
- se va diminua la minimum inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;
- se vor utiliza betoane preparate in statii speciale, evitandu-se utilizarea pe amplasament de materiale
de constructie pulverulente;
- se vor curata rotile vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;
- se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
- se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor.

 In timpul exploatarii:
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Geneza si evolutia tipurilor de sol sunt legate in mod direct de substratul geologic, conditiile de
clima si vegetatie, de etajarea reliefului, de influenta apelor freatice precum si de interventia omului.

Poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a unor practici
necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in cadrul activitatilor
de gestionare si depozitare ale acestora.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes major:
Prin specificul obiectivului nu se poate aprecia un impact negativ asupra asezarilor umane sau a

unor obiective de interes major.
Sursele de zgomot nu au frecventa si intensitate majora. Ele sunt generate de circulatia

autovehiculelor din zona. In zona obiectivului nu exista o zona industriala care sa genereze zgomote
peste baremurile admise. Populatia din zona nu va fi afectata negativ de realizarea lucrarilor de investitie
analizate cu atat mai mult cu cat se creeaza un mediu mai sigur.

Surse de zgomot si vibratii:
 In timpul executiei:

Procesele tehnologice de executie al lucrarilor propuse, implica folosirea unor grupuri de utilaje
cu functii adecvate. Fiecare utilaj in lucru reprezinta o sursa de zgomot. Toate instalatiile si utilajele
folosite sunt omologate conform normelor in vigoare, asigurand in acest fel incadrarea in normele
europene privind zgomotul.

Utilajele folosite au puteri acustice asociate ce se incadreaza in limitele maxime admisibile.
A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor

de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se folosesc
basculante, autovehicule grele.

Pentru evaluarea valorilor traficului de santier, s-a apreciat capacitatea medie de transport a
vehiculelor de 10 t.

In timpul exploatarii nu au fost identificate surse de zgomot.
Protectia impotriva radiatiilor:

Nu exista surse de radiatii.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza,
dupa caz.

Nu este cazul, intrucat investitia nu are impact negativ asupra contextului natual si antropic, in
care aceasta se integreaza.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii

Avand in vedere scopul si obiectivele ANCOM pe termen mediu si lung, respectiv a Oficiului
Judetean Salaj, de a crea spatii functionale pentru angajati in conditii optime de siguranta si securitate,
cu mentinerea bunurilor din patrimoiu in stare optima de exploatare, se impune efectuarea unor lucrari
de amenajare pentru functionarea acestuia in conditii optime atat pentru angajati cat si pentru clienti.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Proiectul propus spre finantare nu poate avea o rata interna de rentabilitate financiara pozitiva
datorita faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri financiare, iar beneficiile de ordin
economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile.

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in
fondurile proprii ANCOM.
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4.7. Analiza economica3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz,
analiza cost-eficacitate

Analiza economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor de
exploatare, dar si cele sociale.

In cazul de fata indicatorii care arata daca aceste obiective sunt atinse sunt:
- conditiile imbunatatite de confort pentru personalul angajat;
- eliminarea degradarilor la elementele structurale ale imobilului.

Interventiile propuse in acest proiect spre finantare nu au o Rata interna de rentabilitate
financiara pozitiva datorita faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri financiare
directe, iar beneficiile de ordin economico-social in mare parte din ele sunt greu cuantificabile, astfel
oricat am scadea cheltuielile de operare si de investitie intr-un scenariu optimist sau le-am creste intr-un
scenariu pesimist, proiectul neinregistrand venituri => rata interna de rentabilitate (RIR) si valoarea
actualizata neta (VNA) = negative.

Proiectul propus spre finantare nu poate avea o rata interna de rentabilitate financiara pozitiva
datorita faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri financiare, iar beneficiile de ordin
economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile.

Lucrarile propuse in expertiza tehnica si tema de proiectare, sunt necesare pentru a se asigura
pentru angajatii ANCOM conditii de munca optime din punct de vedere al sigurantei, dar si pentru a nu fi
afectata in timp in sens negativ cladirea, din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii, precum si al
valorii de patrimoiu al acesteia.

4.8. Analiza de senzitivitate3)

Nu este cazul, analiza de senzitivitate constand in determinarea intervalului de evolutie a
indicatorilor de profitabilitate, considerati pentru diferite scenarii de evolutie ai factorilor cheie, in scopul
testarii soliditatii rentabilitatii proiectului si pentru a-I ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului,
ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal,
conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si
VNA; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masura acesti indicatori.

Proiectul propus spre finantare nu are o Rata interna de rentabilitate financiara pozitiva
datorita faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri financiare directe, iar beneficiile de
ordin economico-social in mare parte din ele sunt greu cuantificabile, astfel oricat am scadea cheltuielile
de operare si de investitie intr-un scenariu optimist sau le-am creste intr-un scenariu pesimist, proiectul
neinregistrand venituri => rata interna de rentabilitate (RIR) si valoarea actualizata neta (VNA) =
negative.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Factorii de risc care ar putea afecta investitia propusa sunt: costul investitiei, costurile de
exploatare, rata cresterii demografice, modificarile tarifelor si a taxelor de-a lungul unei perioade de timp,
costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii critice (costul energiei electrice etc.).
Proiectul de investitii are o “lume” proprie reprezentata de elementele concrete care concura la
realizarea lui, adica participanti (consultanti, ingineri, constructori, tehnologi, finantatori, beneficiari ai
rezultatelor, etc.) si cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.

In acelasi timp, fiecare proiect se deruleaza in “lumea organizatiei” care construieste sau
achizitioneaza activul (denumit generic “investitie”), iar aceasta isi desfasoara activitatea intr-o economie
si a unui mediu ambiant marcat de neprevazut.

In mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitii este puternic marcata de
modificarile imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens negativ – ale factorilor
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de mediu. Aceste evolutii imprevizibile au stat in atentia specialistilor in domeniu mai mult sub aspectul
impactului lor negativ asupra rentabilitatii proiectului si au primit denumirea de risc al proiectului.

In perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile tehnice
ale proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie, parametrii exogeni (in principal
macro-economici) ce pot sa afecteze sumele necesare finantarii in aceasta etapa. Principalele riscuri ce
apar sunt:
- riscul de depasire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in contractul de executie
sau in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltuieli neprevazute.
- proasta executie a lucrarii in lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarilor de construire;
- riscul ca pretul materialelor sa creasca peste nivelul contractat;
- riscul de intarziere (depasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la cresterea nevoii de
finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de alta parte la intarzierea intrarii in exploatare cu efecte
negative asupra respectarii clauzelor fata de furnizori si de clienti.
- riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe care participa la
realizarea proiectului si deriva din coordonarea executantilor sau din incoerenta intre clauzele diferitelor
contracte de executie.
- riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cand trateaza lucrari in subantrepriza.
- riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad in contract clauze ferme
privind finalizarea proiectului la costurile prevazute la momentul semnarii acestuia, beneficiarul fiind
nevoit sa suporte modificarile de pret;
- schimbari ale cadrului legislativ in domeniu;
- nerealizarea procedurilor de achizitie publica conform legislatiei aplicabile.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se
enumera:

- transferul riscului, catre o terta parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de
asigurari si firmele specializate in realizarea unor parti din proiect (outsourcing);

- instruirea personalului din compartimentul de specialitate cu privire la procedurile aplicabile.
Verificarea exacta de catre managerul de proiect a indeplinirii conditiilor conform legislatiei;

- diminuarea riscului prin programarea corespunzatoare a activitatilor, instruirea personalului sau
prin reducerea efectelor in cazul aparitiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;

- semnarea unor contracte de achizitie a materialelor cu pret ferm;
- selectarea stiintifica a subcontractorilor (folosind informatii din derularea unor contract anterioare)

si negocierea atenta a contractelor.

mailto:cic.creatif@gmail.com


Obiectiv de investitie : ANCOM – OJ SALAJ pag. 19

Proiectant general:
CREATIF ING CONSTRUCT SRL

Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
e-mail: cic.creatif@gmail.com

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Varianta minimala Varianta maximala
TEHNIC Interventiile propuse necesare si

suficiente pentru indeplinirea conditiilor
de siguranta si stabilitate in exploatare.
Finalizarea lucrarilor de construire, prin
continuarea cu materialele deja utilizate
si tratarea specifica a suprafetelor, la
curtile de lumina de la ferestrele
demisolului.
Se inlocuiesc numai elementele din
lemn degradate.
Pavelele nu sunt alunecoase cand sunt
umede, usor de reparat sau de facut
modificari, nu absoarbe umezeala.

Interventiile propuse necesare si
suficiente pentru indeplinirea conditiilor
de siguranta si stabilitate in exploatare.
Inlocuirea si adaptarea unor elemente
prefabricate la situatia din amplasament.

Se inlocuiesc toate elementele din lemn.

Varianta de beton amprentat este
predispus la fisuri ulterioare daca nu a
fost aplicat corect si poate fi extrem de
alunecos iarna.

ECONOMIC Se pot executa interventiile propuse
concomitent cu desfasurarea activitatii
sediului.
Pavelele nu necesita intretinere in timp.

Exista riscul intreruperii totale a activitatii
oficiului, datorita desfacerii in totalitate a
unor elemente structurale.
Desi are un cost de executie mai mic si
un termen de executie mai mic, beton
amprentat presupune lucrari si costuri de
intretinere, intrucat trebuie sigilat la
fiecare 2-3 ani.

FINANCIAR Varianta mai ieftina din punctul de
vedere al costurilor de executie, cu
indeplinirea tuturor recomandarilor
expertului tehnic si modificarilor
solicitate pentru confortul si siguranta
pensonalului angajat.

Varianta mai scumpa din punctul de
vedere al costurilor de executie, cu
indeplinirea tuturor recomandarilor
expertului tehnic si modificarilor solicitate
pentru confortul si siguranta
pensonalului angajat.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Solutia aleasa (varianta minimala) confera o serie de avantaje atat din punct de vedere tehnic cat

si din punct de vedere economic.:
- costuri mai mici intrucat sunt inlocuite doar elementele degradate;
- timp de executie mai mic;
- nu se intrerupe in totalitate activitatea sediului administrativ;
- deficientelor constatate de expertul tehnic indicate in ambele variante recomandate, sunt

indreptate, dar cu costuri diferite;
Analizand variantele propuse, se poate considera ca varianta minimala este mai avantajoasa din

punct de vedere al timpului de executie, al costurilor si al disconfortului creat angajatilor pe perioada de
executie a lucrarilor.
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5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;

Imobilul apartine Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si a
fost dobandit prin vanzare/cumparare in anul 2010, conform contract nr. 11555/27.12.2010.

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
Utilitatile vor fi asigurate de la bransamentele existente.

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

Solutia tehnica optima recomandata, presupune executia urmatoarele lucrari:
- glafuri ferestre demisol – se va curata suprafetele aferente glafurilor inclusiv rostul dintre perete

si tamplarie de materialele utilizate la montaj, praf si alte depuneri, se vor efectua reparatii,
urmarind a se obtine o suprafata plana; se aplica solutia de etansare pentru protectie impotriva
infiltratiilor; se aplica finisajul exterior conform indicatiilor producatorului; se va realiza un grilaj de
suport si protectie pentru copertinele transparente ce vor acoperi curtile de lumina, conform
indicatiilor din proiectul tehnic – detalii de executie;

- trotuarul de protectie din jurul cladirii – se va indeparta stratul vegetal si deseurile de materiale
existente, de jur-imprejurul cladiri pe o latime de min. 80 cm si 30 cm adancime; se va trece la
realizarea trotuarului de protectie din beton ce se va executa pe un strat suport de piatra
compactat, conform detaliilor din proiectul tehnic;

- termoizolare si finisare soclul cladire – se vor indeparta resturile de materiale intarite si se  va
curata suprafata de beton a soclului; se vor face reparatii si se vor umple eventualele goluri
pentru obtinerea unei suprafete plane; se va executa sistemul termoizolant din polistiren extrudat
si finisajul exterior conform indicatiilor producatorilor;

- tratarea rosturilor corespunzatoare cu cordon de bitum;
- elementele din lemn – se vor curata prin periere si verifica fiecare element din lemn, inlocuindu-

se cele ce nu mai prezinta siguranta in exploatare; elementele din lemn se vor trata antiseptic si
ignifug si proteja prin vopsitorii de exterior rezistente la apa si razele UV;

- inlocuire scara acces pod;
- imprejmuire – se vor decoperta suprafetele afectate de infiltratii de apa din precipitatii si se vor

face toate reparatiile necesare la soclul imprejmuirii; se vor curata si repara unde este cazul,
elementele din lemn componente (2 laturi – lateral stanga si posterioara), elementele metalice
(aliniamentul principal) si se va tencui latura dreapta formata din stalpi de beton si panouri de
zidarie; se va realiza finisajul final de exterior, respectiv vopsitorii rezistente la intemperii;

- alei acces si parcare: se va marca traseul si dimensiunile aleilor si parcarilor; se va sparge placa
de beton existenta; se va indeparta stratul vegetal de pamant pana la o adancime de 30 cm si se
va compacta suprafata ramasa; se va turna un strat de pietris de apoximativ 10 cm grosime ce
se va compacta; ulterior se executa platforma betonata si montarea pavajului, conform indicatiilor
din proiectul tehnic;

- montare balustrazi scara acces principal imobil conform detaliilor de executie.
Prin lucrarile propuse, nu sunt modificate dimensiunile maximale ale constructiei existente, prin

urmare, sunt respectate in continuare prevederile art. 611, 612, 614, 615 si 616, din Codul Civil.
Apele pluviale aferente corpului de constructie C1 sunt preluate de sistemul existent de jgheaburi si

burlane, ce se descarca in reteaua de canalizare existenta subterana din incinta proprietatii. Apa
provenita din precipitatii, de pe zona parcarii, va fi colectata cu ajutorul pantelor si dirijata catre spatiul
verde, respectiv catre canalizarea existenta.
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d) probe tehnologice si teste.
Testarea se va executa pe baza proiectului tehnic elaborat (caiet de sarcini aprobat de

beneficiar), daca va fi cazul.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

INV = 157.001,76lei exclusiv TVA        din care      C+M = 99.567,76 lei exclusiv TVA

INV = 186.243,99 lei inclusiv TVA        din care      C+M = 118.485,64 lei inclusiv TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Anul 1 = INV/C+M = 157.001,76/ 99.567,76   lei exclusiv TVA

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si
tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Suprafata teren = 676 mp
Suprafata alocata spatiului de parcare si acces auto = 134 mp
Suprafata destinata aleilor pietonale = 63 mp
Suprafata destinata spatiilor verzi = 319 mp.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de realizare pentru elaborarea documentatiilor tehnice, obtinerea autorizatiei de

construire si proceduri de desemnare executant este de 3 luni.
Durata de executie efectiva a lucrarilor de construire este de aprox.3.5 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate. In acest sens, vor fi respectate prevederile Certificatului
de urbanism / autorizatiei de construire si eventualele conditionari din avizele si acordurile de principiu
eliberate de autoritatile competente. Pe parcursul derularii investitiei, se va urmari conformarea la
normativele aplicabile domeniului constructiilor, precum si respectarea de catre executant a codului
muncii si a legislatiei aplicabile.

Documentatia tehnica a fost intocmita in conformitate cu prescriptiile tehnice in constructii in
vigoare, astfel ca la elaborarea Proiectului tehnic + detaliilor de executie, lucrarile preconizate sa nu
puna probleme de detaliere nici din punct de vedere tehnic si nici din punct de vedere legal.

In vederea functionarii in conformitate cu legislatia in vigoare specifice unei cladiri si asigurarea
unei calitati corespunzatoare conform Legii 10/1995 actualizata privind calitatea in constructii, trebuie
asigurate urmatoarele cerinte fundamentale:

a) rezistenta mecanica si stabilitatea – asigurarea prin proiect a detaliilor de executie la nivelul
de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale urmeaza a se face prin respectarea
normativelor si intructiunilor tehnice in vigoare. In timpul realizarii lucrarilor propuse, executantul va
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asigura respectarea prevederilor tehnice in vigoare si prin verificari atat pe parcursul executiei, la
terminarea unei faze de lucru sau la receptia lucrarilor.

b) securitatea la incendiu – proiectul de executie pentru lucrarile propuse, va respecta
prevederile Normativului de siguranta la foc a constructiilor P118 si reglementarile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

c) igiena, sanatatea si mediu – in proiect se vor prevedea materiale de constructii si finisaje
care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Prin realizarea acestor lucrari de interventii, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata
sanatatea si siguranta populatiei in zona si a lucratorilor din constructii la realizarea constructiei.
Proiectul propune solutii prietenoase pentru mediul inconjurator, lucrarile de constructii respectand
legislatia nationala in domeniul protectiei mediului si cerintele europene in domeniul mediului.

La executarea lucrarilor de constructii se vor lua toate masurile privind protectia mediului
inconjurator prin intretinerea curenta a utilajelor, depozitarea materialelor de constructii si deseurilor
rezultate in locuri special amenajate.

Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevazute de lege, iar praful rezultat
si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona constructiei din punctul de vedere al mediului.

d) siguranta in exploatare – prin proiectare se asigura solutii tehnice de proiectare specifice
activitatii desfasurate si exploatarii imobilului in conditii de siguranta. Se va prevedea utilizarea de
materiale de finisaj durabile, estetice si usor de intretinut, alese dupa critetii apte sa confere imobilului o
buna exploatare in timp a lor.

e) protectie impotriva zgomotului – cladirea este prevazuta cu tamplarii si materiale care
confera per ansamblu o buna izolare fonica a constructiei; prin lucrarile propuse materialele utilizate vor
avea caracteristici similare cu cele puse deja in opera.

f) economie de energie si izolare termica – protectia termica a cladirii s-a realizat prin
termoizolarea adecvata a cladirii. Folosirea de materiale de calitate superioara conduce la importante
economii de energie si asigura un confort optim in functionarea obiectivului.

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale – nu este cazul, intrucat nu se intervine asupra
acestora.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite.

Sursa de finantare, pentru realizarea obiectivului de investitie ce face obiectul prezentei
documentatii tehnice, va fi din fondurile proprii ale Autoritatii Nationale pentru Administrare si
Reglementare in Comunicatii.

6.URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Emis de Primaria Mun. Zalau, jud. Salaj.

6.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Nu este cazul.

6.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Extrasul de carte funciara este anexat la prezenta documentatie tehnica.

6.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor s-au intocmit si depus conform cerintelor Certificatului
de urbanism.
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6.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica
Nu este cazul.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice

Nu este cazul.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Organizarea, receptia serviciilor si lucrarilor efectuate in cadrul proiectului cade in sarcina
beneficiarului.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

In vederea implementarii proiectului, se vor parcurge procedurile de contractare, cu respectarea
cerintelor Legii 98 /2016 privind achizitiile publice si a legislatiei in domeniul achizitiilor (cu modificarile si
completarile ulterioare).

Strategia va urmari selectarea celei mai bune oferte din punct de vedere al eficientei costurilor si
calitatii serviciilor oferite. Contractarea va constitui prima etapa in implementarea proiectului.

In functie de tipul de lucrari, propunem urmatoarele forme de contractare:
a) contracte de proiectare pentru realizarea tuturor etapelor de proiectare ;
b) contracte de consultanta pentru coordonarea si urmarirea implementarii proiectului;
c) contracte de executie lucrari de interventii.

Durata de executie estimativa a investitiei este de aprox. 6.5 luni, din care:
- 3 luni pentru elaborare studii de teren, elaborare documentatii tehnice faza PT + DE, consultanta,

obtinere avize / acorduri / autorizatii si selectionarea executantului;
- 3.5 luni pentru executia lucrarilor propriu-zisa.

Resurse necesare:
In vederea implementarii proiectului, entitatea responsabila cu implementarea proiectului vaasigura

sau va contracta servicii de management al proiectului.
Resursele necesare implementarii proiectului constau in:

a) resurse financiare: constand in fonduri proprii;
b) resurse umane :

- resurse umane in cadrul echipei de management tehnic si financiar al proiectului;
- responsabil achizitii pentru monitorizarea procedurilor de achizitie a serviciilor si lucrarilor necesare

implementarii proiectului;
c) resurse materiale: sala de sedinte, computere conectate la reteaua de internet, fax, telefoanele de
serviciu ale membrilor din echipa de implementare, aparatura multifunctionala (copiator, scanner),
mobilier specific de birou (mese, scaune, fisete).
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7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

In vederea mentinerii cladirii intr-un stadiu optim de exploatare, la elaborarea proiectul tehnic se va
avea in vedere si programul de urmarire privind comportarea in timp a constructiei, respectandu-se
prevederile acestuia, metodele de punere in aplicare, de catre personalul propriu.

Strategia de exploatare si intretinere a cladirii este elaborata de beneficiarul constructiei in
conformitate cu pevederile „Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in
timp si postutilizarea constructiilor", aprobat cu HGR nr.766 din 21.11.1997, precum si a Normativul P
130/99 — „Normativ privind comportarea in timp a constructiilor"

Beneficiarul va asigura intretinerea si urmarirea in timp a cladirii ca o activitate permanenta si
obligatorie conform Legii nr. 10/1995 a calitatii constructiilor, cat si a normativului P 130/1999.

In scopul asigurarii unei exploatari corespunzatoare a constructiei pe toata durata de servicii a
cladiriii conform Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor", aprobat cu HGR nr.766 din 21.11.1997, precum si a Normativul P 130/99 —
„Normativ privind comportarea in timp a constructiilor", beneficiarul are obligatia verificarii comportarii
cladirii o data pe trimestru a constructiei.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Nu este cazul.

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI
Se recomanda a se respecta indicatiile expertului tehnic si proiectului tehnic + detaliilor de executie,

pentru executarea lucrarilor de reparatii necesare, la imobilul din str. Caprioarei nr 2E, Zalau, jud. Salaj,
in acest fel nu va fi afectata starea generala de rezistenta si stabilitate a constructiei analizate sau a
celor alaturate.

Data,
Martie 2022

Intocmit

ing. Vilceanu Oana
CREATIF ING CONSTRUCT SRL
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    Anexa nr 7  - HG 907/2016 

Proiectant:     
SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL    
Str. Piersicului 28, Brazi, judetul Prahova    
RO 40219892    

      

DEVIZ GENERAL – rev. 03 - oct 2022 
al obiectivului de investitii 

Lucrari de reparatii - finisaje interioare si exterioare si amenajarea curtii exterioare la imobilul 
OJ Salaj din cadrul DR Cluj 

continut - cadru 

Nr. crt 
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de 

lucrări 

Valoare         
(fără TVA) 

TVA           
(19%) 

Valoare          
(inclusiv 

TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului     

1.1 Obţinerea terenului    

1.2 Amenajarea terenului    

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului    

1,4 Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor    

TOTAL CAPITOL 1    

  

2 Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului    

TOTAL CAPITOL 2    

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică     

3.1 Studii     

  

3.1.1 Studii de teren    

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului    

3.1.3 Alte sudii specifice    

3.2 
Documentatii suport si cheltuieli pt obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii 

   

3.3 Expertizare tehnica    

3.4 
Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor 

   

3,5 Proiectare    

  

3.5.1 Tema de proiectare    

3.5.2 Studiu de prefezabilitate    

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventie si deviz general 

   

3.5.4 
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/ acordurilor /autorizatiilor 

   

3.5.5 
Verificarea tehnica de calitate a documentatiei 
tehnice 

   



3.5.5.1 
Verificarea tehnica de calitate a studiului de 
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie 

   

3.5.5.2 
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 
detaliilor de executie 

   

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie    

3,6 Organizarea procedurilor de achizitie    

3,7 Consultanta    

  
3.7.1 Managementul de proiect pt obiectivul de investitii    

3.7.2 Auditul financiar    

3,8 Asistenta tehnica    

  

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului    

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor    

3.8.1.2 
pt participarea la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de ISC 

   

3.8.2 Dirigentie de santier    

TOTAL CAPITOL 3    

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază    

4.1 Construcţii şi instalaţii    

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice    

4.3 Utilaje, echip. tehnolog. şi funcţionale cu montaj    

4.4 Utilaje fără montaj si echipamente de transport    

4.5 Dotări    

4.6 Active necorporale    

TOTAL CAPITOL 4    

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli       

5.1 Organizare de şantier    

  
5.1.1 Constr. și instalații afer. organizării de șantier    

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier    

5.2 Comisioane, cote legale, taxe, cost credit    

  

5.2.1 
comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 

   

5.2.2 
cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 

   

5.2.3 
cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 
autorizarea lucrarilor de constructii 

   

5.2.4 cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC    

5.2.5 
Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de 
constr/desfiint 

   

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute    

5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate    



TOTAL CAPITOL 5    

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste    

6.1 Pregătirea personalului de exploatare    

6.2 Probe tehnologice şi teste    

TOTAL CAPITOL 6    

TOTAL GENERAL    

Din care C + M    

      

 Data,     

 14.10.2022  Intocmit,  
    

 Beneficiar,  

 A.N.C.O.M _________________ 

 ___________________    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Anexa nr 8 - HG 907/2016 

Proiectant:     
SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL    
Str. Piersicului 28, Brazi, judetul Prahova    
RO 40219892    

      

Devizul obiectului – rev. 03 

Lucrari de reparatii - finisaje interioare si exterioare si amenajarea curtii exterioare la imobilul 
OJ Salaj din cadrul DR Cluj 

intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii 

continut - cadru 

Nr.           
crt 

Denumirea capitolelor şi a                         
subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare              
(fără TVA) 

 TVA                      
19% 

Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

Cap.4     Cheltuieli pentru investitia de baza 

4,1 Constructii si instalatii   

  

4.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticala si 

amenajari exterioare 
   

4.1.2 Rezistenta    

4.1.3 Arhitectura    

4.1.4 Instalatii    

TOTAL I - subcap. 4.1    

4,2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice     

  
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 

functionale 
   

TOTAL II -subcap. 4.2    

4,3 
Utilaje si echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj 

   

4,4 
Utilaje si echipamente tehnologice si 
functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport 

   

4,5 Dotari    

4,6 Active necorporale    

TOTAL III subcap 4.3+4.4+4.5+4.6    

TOTAL OBIECT (I+II+III)  

TVA  

TOTAL OBIECT incl tva  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii 

Nr. 
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de 

lucrări 
UM Cant 

Valoare           
(fără 
TVA) 

TVA 
Valoare               

(incl. 
TVA) 

crt. Lei Lei Lei 

0 1 2 3 4 5 6 

4.1.1 Terasamente       

4.1.1.1 
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 
incinta 

mp 140,0    

4.1.1.2 Executie sapaturi, santuri conducte, camine, etc mc 44,4    

Total 4.1.1        

4.1.2. Constructii         

4.1.2.1 
Curatare, inaltare contur si hidroizolare cu emulsii 
bituminoase a curtilor de lumina de la ferestrele de la 
subsol 

mp 3,6    

4.1.2.2 
Reparatii glafuri ferestre cu polistiren extrudat de 2 
cm, adeziv si plasa de armare - ferestre demisol 

mp 3,2    

4.1.2.3 
Grilaj metalic suport si copertine transparente, 
confectionare si montaj, vopsitorii metalice - curti de 
lumina 

buc 2    

4.1.2.4 Strat suport de piatra sparta pentru trotuar mp 60    

4.1.2.5 
Trotuare,dale de beton BC10/8-B150,turnat pe loc, 
fara scliviseala, rost.umpl.bitum, 80x80x10 CM 

mp 58    

4.1.2.6 Reparatii glafuri ferestre din PVC ml 9    

4.1.2.7 
Curatare si reparatii suprafata exterioara - soclu 
cladire 

mp 28    

4.1.2.8 
Sistem pentru izolare termica pentru soclu, cu 
polistiren extrudat, adeziv, plasa pentru armare, 
grund si tencuiala siliconata zgariata  

mp 38    

4.1.2.9 
Mana curenta metalica, teava cu diametrul de 11/4 
mm, dreapta montata pe suporti de 15 cm, fixare in 
zid caramida sau parapet beton 

ml 3,6    

4.1.2.10 
Desfacere si inlocuire elemente din lemn la fronton, 
balustrazi la balcoane, pazii, podina lemn foisor, 
vopsitorii in doua straturi 

mc 4,5    

4.1.2.11 

Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu 
solutie pentru protectie completa (ignifuga, 
insecticida etc), aplicata prin pulverizare in 2 straturi 

mp 334    

4.1.2.12 
Lucrari de finisaje interioare demisol: reparatii, glet si 
zugraveli lavabile 

mp 58    

4.1.2.13 Sistem pluvial  - foisor - procurare si montaj ml 17    

4.1.2.14 
Lucrari de reparatii imprejmuire - curatat cu peria, 
vopsitorii, reparatie tencuiala soclu 

ml 55    

4.1.2.15 
Lucrari de executie / reparatii imprejmuire - 
tencuiala, zugraveli decorative de exterior  

ml 36    

4.1.2.16 Inlocuire scara de acces pod pliabila  buc 1    

4.1.2.17 

Lucrari de executie platforma de beton pentru alei 
acces pietonal si auto, parcare - indepartare placa de 
beton existenta, executie strat de pietris compactat, 
realizare platforma de b.a 

mp 138    

4.1.2.18 
Pavaj alei pietonale si auto, parcare - achizitie si 
montaj 

mp 200    



4.1.2.19 Achizitie si montaj borduri b.a. ml 45    

Total 4.1.2        

4.1.3 Instalatii      

Total 4.1.3        

Total 4.1        

4,2 Montaj    

Total 4.2        

4,3 Procurare    

Total 4.3        

4,4 Utilaje fără montaj si echipamente de transport        

Total 4.4        

4,5 Dotari        

Total 4.5        

4,6 Active necorporale buc 0    

Total 4.6        

TOTAL DEVIZ FINANCIAR cap 4        

 

 

Cap. 5 - Alte cheltuieli 
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii 

Nr. Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de lucrări 

Valoare           
(fără 
TVA) 

TVA 
Valoare               

(incl. 
TVA) 

crt. Lei Lei Lei 

0 1 2 3 4 

5,1 Organizarea de santier     

5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier    

5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier    

Total 5.1    

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului    

5.2.1 comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare    

5.2.2 cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de constructii    

5.2.3 
cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii 

   

5.2.4 cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC    

5.2.5 Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de constr/desfiint    

Total 5.2    

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute    

Total 5.3    

5,4 Cheltuieli pentru informare si publicitate    

Total 5.4    

TOTAL DEVIZ FINANCIAR  cap 5    

 

 

 


