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Ex.unic
In atentia operatorilor economici interesati,

SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), cu
sediul in Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925, intentioneaza sa
achizitioneze servicii de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executie de lucrari (cod CPV:
45200000-9) pentru realizare lucrari de refacere acoperis si pereti despartitori pod,
montare instalatie impamantare la imobilul Oficiului Judetean Mehedinti din cadrul
ANCOM.

Detalii anunt:

1. Punct de contact: Directia Achizitii si Contractari/Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii.

In atentia: Mariana URSU, e-mail: mariana.ursu@ancom.ro, Tel.: +40 372845399, Fax: +40
372845402.

2. Tip anunt: Cumpadrare directa
3. Tip contract: Lucrdri

4. Denumire contract: Contract achizitie publicd de lucrdri avand ca obiect proiectarea si
executia de lucrari pentru obiectivul de investitii ,Refacere acoperis si pereti
despartitori pod, montare instalatie impamantare la imobilul 0J Mehedinti”, in
conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute la pct.7. Descrierea contractului si in conditiile
din cuprinsul prezentei solicitari.

5. Coduri CPV:
- 71322000-1 _ Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrdri publice (Rev.2) si
- 45200000-9 _ Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrdri publice (Rev.2).

6. Valoarea estimata, fara TVA: 278.955,00 Lei, din care cheltuieli pentru:
a) — investita de baza: 252.605 Lei;
b) — proiectare si asistenta tehnica: 21.350 Lei, din care:
- proiectare si inginerie: 18.500 Lei;
- documentatii tehnice necesare: 350 Lei;
- asistenta tehnica din partea proiectantului: 2.500 Lei;
C) — organizare de santier: 3.000 Lei;
d) - certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor: 2.000 Lei.

7. Descrierea contractului: Se solicita oferta completa pentru realizarea obiectivului de
investitie ,proiectarea si executia lucrarilor de refacere acoperis si pereti despartitori
pod, montare instalatie impamantare la imobilul OJ Mehedinti’, prin prestarea serviciilor de
proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9), in
conformitate cu:
a) cerintele prevazute in documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), atasata
prezentei Solicitari de oferte;
b) cerintele prezentei Solicitari de oferte, inclusiv, cele din Caietul de sarcini, Anexa nr. 1 la
Solicitarea de oferte;

c) dispozitiile legale in vigoare.
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PRECIZARI SI CERINTE/CONDITII MINIME OBLIGATORII: conform prevederilor Caietului
de sarcini anexat prezentei, Anexa nr. 1 la Solicitarea de oferte.

8. Conditii de participare:
Ofertantii vor prezenta urmatoarele: documente care dovedesc capacitatea, propunerea tehnica si
propunerea financiara.

8.1. Documente care dovedesc capacitatea tehnica a Executantului:

Se vor prezenta:

- Certificat constatator emis/eliberat de ONRC, din cuprinsul cdruia sa rezulte obiectul de
activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC.

- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit in care sa se mentioneze
ca serviciile care fac obiectul achizitiei vor fi prestate de specialisti proprii sau al caror angajament
de participare a fost obtinut, atestati tehnico-profesional, care sa indeplineasca conditiile prevdzute
in Caietul de sarcini, Anexa nr. 1 la prezenta Solicitare de oferte si in legislatia in vigoare. In acest
sens, se va prezenta completat formularul atasat, respectiv, Anexa nr. 2 la prezenta (1pag.).

- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit din care sa rezulte ca pe
parcursul executdrii contractului de achizitie publicd acesta respectd reglementarile obligatorii in
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii
Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile
internationale in aceste domenii. In acest sens, se va prezenta completat formularul atasat,
respectiv, Anexa nr. 3 la prezenta (1pag.).

Nota 1: Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta datele de identificare ale
subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, categoriile de
servicii pe care intentioneaza sa le subcontracteze, procentul sau valoarea aferenta activitatilor
indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractanti, precum si acordul subcontractantilor cu privire
la aceste aspecte. In acest sens, se va prezenta completat formularul atasat, respectiv, Anexa nr.
4 la prezenta (1pag.).

De asemenea, ofertantul declarat castigator are dreptul ca ulterior semnarii contractului de catre
ambele parti sa inlocuiasca subcontractul/tii declarat/ti sau sa propuna un nou/noi subcontractanti.
In aceasta situatie propunerea/ile respectiva/e trebuie transmisa/e Achizitorului inainte de inceperea
prestarii serviciilor/executiei lucrarilor de catre subcontractant/ti si trebuie in prealabil aprobatd/e
expres de cdtre Achizitor.

Subcontractantul/tii trebuie sa prezinte documentele de la pct. 8.1. de mai sus, din prezenta
Solicitare de oferte.

In cazul subcontractarii se va tine cont de urmétoarele:

Executantul este pe deplin responsabil fata de Achizitor pentru modul in care subcontractantul
propus isi indeplineste partea/partile subcontractata/e din contract. Implicarea subcontractantului si
incheierea contractului de subcontractare nu diminueaza in vreun fel raspunderea Executantului
asumata prin contract. Executantul raspunde pentru actele si faptele subcontactantului propus ca si
cum ar fi actele sau faptele sale. Niciun Executant prin subcontractare nu creeaza raporturi
contractuale intre subcontractant si Achizitor. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei
parti a contractului sau a angajarii de catre Executant a unui/unor subcontractant/ti pentru anumite
parti din contract, nu elibereaza Executantul de niciuna din obligatiile sale din contract.

8.2. Prezentarea propunerii tehnice: In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor detalia
activitatile ce urmeaza a fi realizate in conformitate cu cerintele prezentei Solicitari de oferte, a
Anexei nr.1 si a prevederilor legale incidente.

Lipsa Propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca fiind neconforma.



8.3. Prezentarea propunerii financiare: Pretul trebuie exprimat in Lei, fara TVA si va include
toate costurile ofertantului, legate de incheierea si executarea contractului de lucrari. Pretul ofertat
va fi ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada derularii contractului.

In acest sens, se va prezenta completate formularele atasate, respectiv, Anexa nr. 5 si Anexa nr.
5A la prezenta. (1pag. + 1pag.).

9. Conditii referitoare la contract:
La incheierea contractului se va avea in vedere modelul de contract prezentat in Anexa nr. 6 din
prezenta Solicitare de oferte.

La depunerea ofertei, ofertantii vor prezenta o Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale. In
acest sens, se va prezenta completat formularul atasat, respectiv, Anexa nr. 7 la prezenta. (1pag.).

Nota 2: In conformitate cu prevederile art. 39 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, la incheierea contractului de achizitie
publica Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie - 10% din
valoarea totald a contractului, fara TVA, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la
semnarea contractului de cdtre ambele parti.

Instrumentul de garantare trebuie prezentat in conformitate cu modelul din Anexa nr. 8
atasat prezentei.

Viramentul bancar se efectueaza in contul Achizitorului nr. RO22TREZ7005005XXX000932,
deschis la Trezoreria Operativd a Mun. Bucuresti.

10. Criterii de adjudecare/atribuire: Va fi selectatd oferta care are pretul cel mai scazut in
lei, fara TVA, careia i se vor verifica documentele depuse de ofertant in vederea indeplinirii
conditiilor/cerintelor solicitate prin prezenta Solicitare de oferte.

In situatia in care in urma verificarii documentelor prezentate de ofertantul care are pretul cel mai
scazut in lei, fara TVA se constata cd nu sunt indeplinite toate conditiile/cerintele solicitate prin
prezenta, Achizitorul va trece la ofertantul care a depus urmatorul pret in Lei, fara TVA, aceastd
actiune urmand a se repeta pana va fi selectata oferta care indeplineste toate conditiile/cerintele
mentionate in prezenta.

11. Informatii suplimentare

Oferta se va transmite pana la data de 27.06.2023 (inclusiv), prin una dintre urmatoarele
modalitati:

o depunere direct sau prin postd la Registratura Achizitorului (ANCOM) - sediul din Mun.
Bucuresti, Cod postal 030925, Sector 3, Str. Delea Noud, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi: 8:30—
17:00; vineri: 8:30- 14:30); sau,

e prin fax: +40 372845402; sau,

e prin e-mail: mariana.ursu@ancom.ro.

In cazul depunerii directe sau prin posts, operatorul economic trebuie s3 prezinte oferta in
plic sigilat si marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe
plic se va mentiona denumirea achizitiei - <<realizarea obiectivului de investitie ,proiectarea si
executia lucrarilor de refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie
impaméntare la imobilul OJ Mehedinti'>>, precum si ,In atentia Directiei Achiziti si
Contractari/Departamentul Achizitii/Serviciul Investiti/’. Daca plicul nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, Achizitorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

Oferta se poate retrage si modifica inainte de data limita de depunere a ofertei.
Oferta transmisa/depusa la o altd adresa sau dupa data limitd de depunere nu va fi luatd in
considerare.
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Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 26.09.2023.

Nota 3: Atat Achizitorul (ANCOM) in calitate de Autoritate contractanta, cat si operatorii economici
care depun oferta vor respecta dispozitiile legale care reglementeaza protectia datelor cu caracter
personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016
("GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeand. Datele cu caracter personal solicitate de Achizitor (ANCOM)
prin prezenta si pe perioada evaluarii ofertelor vor fi utilizate si prelucrate exclusiv in scopul atribuirii
s/ derularii contractului. Prin depunerea ofertelor ofertantii recunosc dreptul Autoritatii contractante
de a prelucra datele cu caracter personal incluse in oferta, in scopul sus mentionat.

Solicitarea de oferte poate fi vizualizata si in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, sectiunea
Initieri de proceduri de achizitie/Publicitate Anunturi.

Anexe /a prezenta solicitare.: Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr.
5, Anexa nr. 5A, Anexa nr. 6, Anexa nr. 7 si Anexa nr. 8.

Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) este institutia
care protejeaza interesele utilizatorilor de comunicatii din Roménia, prin promovarea concurentei pe
piata de comunicatfi, administrarea resurselor limitate, incurajarea investitilor EFICIENTE in
infrastructura si a inovatier.


http://www.e-licitatie.ro/
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/

Anexa nr. 1 la Solicitarea de oferte

CAIET DE SARCINI

privind realizarea obiectivului de investitii , proiectarea si executia lucrarilor de
refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie impamantare la imobilul

OJ Mehedinti’

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii pe baza carora fiecare
operator economic elaboreaza oferta. In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini va fi luatd in considerare, dar numai in masura in care oferta
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce
contine caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi consideratd neconforma si
va fi respinsa.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

1. DATE GENERALE:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Denumirea autoritatii contractante:

Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Str.
Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030925, Tel.:+4 0372.845.400,
Fax:+4 0372.845.402.

Obiectul procedurii de achizitie publica: proiectarea si executia lucrarilor de
refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie impamantare
la imobilul OJ Mehedinti, prin prestarea serviciilor de proiectare tehnica pentru
constructii (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV:
45200000-9).

Amplasamentul unde se va realiza obiectivul de investitii: O] Mehedinti situat in
judetul Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Soveja, nr. 59A.

Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI):
H.C.&D. CONSTRUCT S.R.L. — cu sediul in str. Arh. Ion Mincu, nr. 16, bl. B100, sc. C,
et.4, ap. 10, municipiul Timisoara, judetul Timis.

Se solicita oferta completa pentru realizarea obiectivului de investitii:
“ proiectarea si executia lucrarilor de refacere acoperis si pereti despartitori
pod, montare instalatie impamantare la imobilul OJ Mehedinti’, din cadrul
Directiei Regionale Timis/ANCOM, prin prestarea serviciilor de proiectare tehnica pentru
constructii (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrdrilor de constructii (cod CPV:
45200000-9), in conformitate cu:

- cerintele prevazute in DALI, anexata prezentului Caiet de sarcini;
- cerintele prezentului Caiet de sarcini;
- dispozitiile legale in vigoare.

2. CERINTE MINIME OBLIGATORII PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII:

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), anexata prezentului Caiet de sarcini,
face parte integranta din acesta si constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreaza
de catre fiecare ofertant Propunerea tehnica.



2.1. CERINTE MINIME OBLIGATORII CE VIZEAZA SERVICIILE DE PROIECTARE:

Serviciile de proiectare care fac obiectul procedurii de achizitie publicd constau in:

» elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire si a
avizelor/acordurilor/studiilor necesare si solicitate prin CU, inclusiv obtinerea autorizatiei de
construire si a avizelor/acordurilor/studiilor necesare in numele si pe seama Achizitorului;

Notd: In cadrul DALI a fost obtinut Certificatul de urbanism nr. 986 in data de 26.09.2018,
impreund cu avizele solicitate in acesta. Intrucat Certificatul de urbanism a expirat,
ANCOM/Achizitorul a obtinut un nou CU cu nr. 495 /27.04.2023, iar Executantul va obtine
avizele/acordurile/studiile mentionate in acesta. Achizitorul va pune la dispozitia Executantului,
in original, dupa semnarea Contractului de achizitie publica Certificatele de Urbanism.

= elaborarea si predarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire (D.T.A.C./P.A.C.) si a documentatiei tehnice pentru autorizarea executdrii
organizarii de santier (D.T.O.E./P.O.E.), conform dispozitiilor legale in vigoare;

= elaborarea si predarea proiectului tehnic de executie ce contine parti scrise si parti desenate,
necesare pentru executia obiectivului de investitii, conform dispozitiilor legale in vigoare:

o Partile scrise cuprind date generale privind investitia, descrierea generala a lucrarilor,
memorii tehnice pe specialitdti, caiete de sarcini, liste cu cantitdtile de lucrari (pe
categorii de lucrari, a centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv si a centralizatorului
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrdri, listele cu cantitati de lucrari pentru
constructii provizorii OS), graficul general de realizare a investitiei.

o Partile desenate cuprind planse de ansamblu, precum si planse aferente
specialitatilor: planse de arhitectura, de structura, de instalatii .

o Detaliile de executie se elaboreaza odata cu proiectul tehnic de executie, constituind
parte integrantd a acestuia, si expliciteaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare,
montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de
instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie,
precum si legaturi intre elementele constructive structurale/ nestructurale ale
obiectivului de investitii.

» elaborarea devizului general si a devizelor pe obiect.

Nota: Documentatiile tehnice supuse verificarii conform Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei
lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate aprobat
prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995, cu modificari si completarile ulterioare vor fi
verificate si avizate, conform legislatiei in vigoare, de catre verificatori de proiecte
atestati, angajati de catre autoritatea contractanta si de catre expertul tehnic atestat
care a intocmit expertiza tehnica pentru domeniul/subdomeniul pentru care este
atestat si pentru care a intocmit expertiza tehnica.

*) Prin studii specifice se inteleg studiile specifice solicitate in cuprinsul certificatului de urbanism in
vederea autorizarii (ex.: studiul geotehnic, studiu de rezistentad, ridicare topografica etc.), precum si
studiile de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, necesare pentru
elaborarea corecta si completa a DALI. Aceste studii fac parte din componenta documentatiei pentru
avizarea lucrarilor de interventii si nu vor fi platite separat.

» asigurarea asistentei tehnice de catre proiectant pe toata perioada de executie a lucrarilor;
» emiterea de Dispozitii de santier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe
parcursul derularii lucrarilor;
= elaborarea certificatului de performanta energetica;
= certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic atestat pentru cladiri,
pe baza metodologiei stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor.



Nota: Certificarea performantei energetice a cladirii va fi realizatd si transmisa de cdtre Executant
autoritatii contractante inainte de receptia la terminarea lucrarilor.

Prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor de constructii se vor face de
catre executant respectand prevederile:

» Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

* Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificarile si completarile
ulterioare;

» H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificdrile si completdrile ulterioare;

= Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

= Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

= H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrdrilor executate, cu modificarile si completarile ilterioare

= H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

= H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, modificat
prin H.G. 343/2017 publicat in M.of. 406/30.05.2017, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

» precum si ale altor acte normative in vigoare, aplicabile.

Detaliile de executie (documentatia scrisa si desenata pe baza cdreia se executa lucrarile) trebuie
sa fie elaborate in mod clar si sa asigure informatii complete, astfel incat autoritatea contractanta
sa obtinad date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va raspunde cerintelor
sale tehnice, economice si tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa
se poata elabora pe baza sa detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de
executie propusd, dar cu respectarea stricta a prevederilor acestuia.

Observatie: Pe parcursul deruldrii Contractului, Executantul are obligatia ca, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si fara a solicita costuri suplimentare achizitorului, sa realizeze toate
demersurile legale necesare in vederea prelungirii valabilitatii avizelor, acordurilor si autorizatiei de
construire, daca este cazul. De asemenea, executantul are obligatia de a modifica/actualiza devizul
general, ori de cate ori este nevoie, conform prevederilor legale, farad a solicita costuri Achizitorului.

2.2. CERINTE MINIME OBLIGATORII CE VIZEAZA EXECUTIA LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII:

Executia lucrdrilor de constructii cuprinde totalitatea lucrarilor necesare pentru realizarea
obiectivului de investitii: ,Lucrarile de refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare
instalatie impamantare la imobilul OJ Mehedinti”, in cadrul Directiei Regionale Timis, cu
respectarea documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI) anexate.

Lucrarile vor fi executate in baza proiectului tehnic de executie (P.Th.) si a detaliilor de executie (DE)
elaborate, verificate si autorizate conform regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrarilor executate aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
925/1995, cu modificarile si completarile ulterioaresi a dispozitiilor legale in vigoare.



ANCOM (Achizitorul) a agreat spre a fi realizata solutia/varianta constructivd din Scenariul 1 din
cadrul Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie (DALI), dupa cum urmeaza:

STRUCTURA DE REZISTENTA

Interventii asupra structurii de rezistenta-acoperis:

demontarea acoperisului tip sarpanta existent pe intreaga zona a cladirii in cauza;
demolarea aticelor din zidarie existente in pod;

demolarea peretelui de zidarie partial existent in axul B;

refacerea aticelor existente cu atice noi din zidarie de BCA cu grosimea de 25 cm,
aticele se vor realiza cu aceiasi lungime cu aticele existente inainte de demolare;
realizarea unui perete de zidarie de BCA cu grosime 25 cm in intregul ax B care sa
asigure compartimentarea podului celor doua corpuri de cladire cuplate;

realizarea de centuri din beton armat cu sectiunile de 25x25 cm peste peretii de
zidarie din BCA executati in pod (atice si perete de separatie);

realizarea unei noi sarpante cu forma si dimensiunile celei initiale si racordarea
acesteia la sarpanta existenta pe corpul de cladire cuplat;

montarea unei invelitori din tigld ceramica la sarpanta nou realizatd, invelitoare care
va respecta dimensiunile si pantele sarpantei initiale (sarpanta va avea structura de
rezistenta din elemente de lemn de brad ecarisat);

tratarea elementelor din lemn ale sarpantei cu solutii ignifugate si aseptice.

Interventii asupra structurii de rezistenta-planseu peste etaj:

desfacerea podinei de peste planseul etajului 1, podina din scandura;

verificarea starii grinzilor de lemn de la planseul de peste etaj;

consolidarea planseului de peste etaj prin inlocuirea sau dublarea grinzilor afectate
de crapaturi sau putregai; tratarea cu solutii ignifugate si aseptice a elementelor de
lemn introduse in planseul peste etaj;

dispunerea de vata minerald intre grinzile planseului de peste etaj, vata va fi egald
ca grosime cu cea a grinzilor din lemn;

refacerea podinei peste planseul din lemn de peste etaj cu placi de OSB ignifugat de
grosime 22 mm prinse de grinzile de lemn la fiecare 60 mm.

Interventii asupra arhitecturii exterioare a cladirii:

refacerea tencuielilor exterioare la aticele noi executate, tencuieli din mortar de var-
ciment la forma tencuielilor existente;

realizarea de tencuieli interioare la peretele nou de separatie dintre corpurile de
cladire cuplate;

montarea de elemente parazdpada la invelitoarea noud; dispunerea unui nou sistem
de colectare si evacuare a apei pluviale din tabla vopsitd in cdmp electrostatic la
invelitoare (jgheaburi si burlane).

Interventii asupra instalatiei electrice a cladirii:

realizarea unui sistem de impamantare la cladirea de birouri, sistem racordat la
instalatia electrica existenta in cladire si anexa.

Detaliile tehnice si constructive referitoare la cele mentionate mai sus se gasesc in
documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI), anexa la prezentul Caiet de

sarcini.

Noti: In situatia in care lucrdrile se desfasoard in stare de alertd sau stare de urgentd, Executantul
va respecta toate reglementarile impuse de autoritati pentru aceste situatii.



ALTE CERINTE MINIME OBLIGATORII:
3.1. Masuri de protectia muncii:

Executantul trebuie sa respecte dispozitiile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdndtate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si a altor dispozitii legale in vigoare incidente in domeniu.

Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse
de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre
lucratorii sai si, daca este cazul, de cei apartinand societatilor care desfdsoara activitati pentru
acesta (in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si
a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006,
precum si orice modificare legislativa aparutd pe timpul derularii Contractului).

In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasuratda de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
munca/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Munca pe raza cdruia s-a produs.

In procesul de executie a lucrarilor vor fi respectate toate normele si conditiile tehnice
existente In domeniul lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.
Institutiile competente de la care ofertantii pot obtine informatii referitoare la reglementarile
din domeniul securitatii si sanatatii in munca conform Legii nr. 319/2006: Ministerul Muncii
si Solidaritatii Sociale.

Alte cerinte:

Situatiile de lucrari, notele de renuntare, notificarile cu privire la situatiile existente in santier
etc., pentru a putea fi luate in considerare trebuie sa fie vizate de dirigintele de santier prin
grija Achizitorului. In cazul in care aceste documente impun calcularea unor termene:

- dacd documentele sunt confirmate de dirigintele de santier, data care va fi luata in
considerare este data la care Achizitorul a primit documentul din partea Executantului;

- daca documentele nu sunt confirmate de cdtre dirigintele de santier, acestea nu
vor produce efecte si nici nu vor intrerupe curgerea termenului.
Serviciile prestate si lucrarile executate trebuie sa fie in concordanta cu prevederile legale in
vigoare, precum si cu orice modificare legislativa aplicabila aparutd pe timpul derularii
Contractului.
Toate materialele necesare realizarii lucrdrilor prezentate se vor pune la dispozitie de cdtre
Executant.
Ofertantul/Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si
de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor, resurselor
umane necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.
Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor executate,
materialelor si instalatiilor ce urmeaza a fi puse in operd, de la data primirii Ordinului de
incepere a lucrarilor, pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor prin care se aproba sau respinge receptia.
Ofertantul/Executantul garanteaza ca va respecta, de asemenea, toate normele, normativele,
STAS-urile de specialitate, prescriptiile tehnice si normele locale specifice lucrarii, fie ca sunt
sau nu mentionate expres de achizitor.
Ofertantul/Executantul garanteaza ca materialele care se vor folosi la executarea lucrarilor
aferente obiectivului de investitii vor fi noi si corespund tuturor parametrilor tehnici prevazuti
in Caietul de sarcini si in oferta sa si ca acestea vor functiona in conditii normale.
Pe parcursul executiei lucrarilor cat si la finalizarea acestora, Executantul are obligatia de a
evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier, de a depozita si retrage orice
utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a aduna si indeparta de pe santier
deseurile sau lucrdrile provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.
Executantul are obligatia de a asigura colectarea si transportul deseurilor rezultate in urma
executdrii lucrarilor conform reglementarilor legale in vigoare ,fara cheltuieli suplimentare din
partea achizitorului.



3.2. Termenul de realizare a obiectivului de investitii:

A. Termenul de prestare a serviciilor:

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare, de realizare a documentatiilor pentru
obtinerea avizelor/acordurilor/studiilor, autorizatiei de construire si obtinerea acestora este
de maximum 60 (saizeci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de catre ambele
parti, cu exceptia asistentei tehnice ce se va asigura pe toatd perioada de executie a
lucrarilor, inclusiv participarea acestuia la fazele incluse in programul de control al lucrarilor
de executie, la receptia la terminarea lucrarilor si la receptia finala.

Scadenta efectiva a acestui termen se determind luand in considerare perioadele care nu
intra Tn calculul termenului de prestare, conform prezentului Caiet de sarcini.

Rezultatul serviciilor de proiectare (care cuprind inclusiv autorizatia de construire, mai putin
serviciile de asistenta tehnica ce se vor presta de catre Executant pe toata perioada de
executie a lucrdrilor) se receptioneaza pe baza de proces-verbal de receptie a serviciilor de
proiectare.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare se considerd respectat in masura in care
procesul-verbal de receptie prin care se admite receptia este semnat pana la expirarea
termenului de 60 zile calendaristice, mentionat anterior.

In termenul de prestare a serviciilor de proiectare prevazut mai sus nu intra in calcul perioada
de timp necesara pentru prestarea activitatii de verificare a documentatiilor tehnice de catre
verificatori atestati si experti tehnici, angajati direct de cdtre autoritatea contractanta.
Aceasta perioada se calculeaza ca fiind perioada de timp cuprinsa intre data primirii de catre
Achizitorul a documentatiilor aferente proiectului supuse verificarii tehnice din partea
executantului si pana la data transmiterii acordului scris cdtre acesta cu privire la aceste
documentatii sau a solicitarii de completare/remediere a erorilor identificate de verificatorul
de proiect, in urma verificarii.

In cazul in care verificatorul de proiect/expertul tehnic, atestat, angajat de cdtre Achizitor,
observa neconcordante sau erori in cuprinsul documentatiilor aferente proiectului predat spre
verificare sau constata ca sunt incomplete, Executantul este obligat sa remedieze erorile sau
neconcordantele semnalate/sa faca toate completarile necesare, iar perioadele de remediere
intrd in calculul termenului de prestare a serviciilor (de la data transmiterii notificarii
Achizitorului privind remedierea erorilor/neconcordantelor si panda data primirii
documentatiilor remediate).

Perioada de timp scursa de la data primirii de cdtre Achizitor a tuturor rezultatelor serviciilor
de proiectare, inclusiv a autorizatiei de construire si pana la data transmiterii catre executant
a acordului scris cu privire la rezultatele serviciilor, respectiv a solicitarii de completare/
remediere a rezultatelor serviciilor de proiectare sau a comunicarii respingerii receptiei
rezultatelor serviciilor, nu se ia in considerare la calcularea termenului de prestare a
serviciilor. A

Achizitorul va verifica rezultatele serviciilor prestate. In situatia in care Achizitorul constata
existenta unor neconcordante cu privire la rezultatele serviciilor prestate, Achizitorul are
dreptul sa solicite remedierea/completarea rezultatelor serviciilor sau sa respinga receptia
rezultatelor serviciilor. In cazul in care se solicita remedierea/completarea rezultatelor
serviciilor, Executantul are obligatia de a face toate modificarile necesare pentru a asigura
corespondenta serviciilor prestate, cu respectarea termenului maxim de prestare a serviciilor
prevazut mai sus, fara costuri pentru Achizitor. Perioada de remediere/completare a
rezultatelor serviciilor de cdtre executant (cuprinsa intre data transmiterii notificarii
Achizitorului si panad la data primirii tuturor rezultatelor serviciilor completate/remediate,
inclusiv a autorizatiei de construire) intrd in calculul termenului de prestare a serviciilor de
proiectare.

Proiectul elaborat sub orice forma, este si va rdmane in proprietatea Achizitorului in timpul
si dupa finalizarea prestarii serviciilor. Executantul nu poate folosi sau dispune de acesta fara
un acord scris emis in prealabil de Achizitor sau in alte scopuri, cu exceptia executarii
lucrarilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini.

In situatia in care termenele legale pentru eliberarea avizelor si acordurilor, studiilor (daca
este cazul), autorizatiei de construire, precum si a altor documente necesare executiei
lucrarilor prevazute de legislatia in vigoare sunt depasite de cdtre autoritdtile emitente, din
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motive independente de Executant, perioadele respective de intarziere din partea
autoritatilor nu vor fi luate in considerare la calcularea termenului prevdzut in Contract.
Pentru aplicarea acestei dispozitii, Executantul va avea obligatia de a depune documentele
din care sa reiasa faptul ca a intreprins toate diligentele, inclusiv respectarea depunerii luand
in considerare termenul legal de eliberare, ca intarzierile nu se datoreaza culpei sale, iar daca
autoritdtile competente ar fi respectat termenele legale acestea ar fi fost obtinute in
termenele asumate.

= Achizitorul, pe baza documentelor transmise de catre Executant pe perioada deruldrii
Contractului, va comunica Executantului termenul scadent estimat. Avand in vedere faptul
ca scadenta efectiva a acestui termen se determind luand in considerare perioade care nu
intra in calculul termenului de prestare, conform prezentului Caiet de Sarcini, in cazul in care
Executantul detine documente ce pot confirma perioade care nu se iau in calculul termenului,
acesta are obligatia de a le transmite catre Achizitor cu 2 (doua) zile inainte de scadenta
comunicata, in vederea determinarii cu exactitate a termenului de prestare asumat.

= Executantul are obligatia de a raspunde la solicitarile Achizitorului cu privire Ila
derularea Contractului, in termenul solicitat de Achizitor. Termenul mentionat anterior poate
fi de minimum 3 zile lucratoare de la transmiterea solicitdrii si maximum 5 zile lucrdtoare de
la transmiterea solicitdrii.

» In cazul in care Executantul nu raspunde la solicitarile Achizitorului in termenul solicitat,
Achizitorul nu va percepe penalitati de intarziere, insa are dreptul de a dispune rezolutiunea
de drept a Contractului/rezilierea, cu plata de daune-interese cu titlu de clauza penals,
conform prevederilor contractuale, fara vreo formalitate prealabila de punere in intarziere.

= Achizitorul va transmite Executantului toate informatiile solicitate de catre Executant, de care
autoritatea dispune si considerate relevante pentru derularea Contractului, in termen de
maxim 5 (cinci) zile lucrdtoare de la primirea solicitarilor din partea Executantului, sub
conditia ca acestea sa se afle la dispozitia Achizitorului. In situatia nerespectarii de catre
Achizitor a termenului prevazut mai sus, perioada cu care este depasit acest termen nu va fi
inclusd in termenul de prestare si executie asumat de catre Executant si nu vor fi calculate
penalitati in sarcina vreuneia dintre parti.

» In cazul nerespectdrii termenului de 60 (saizeci) de zile calendaristice alocat prestarii
serviciilor de proiectare, inclusiv obtinerea autorizatiei de construire si a avizelor, acordurilor,
studiilor necesare, Executantul datoreaza Achizitorului penalitati de intarziere in cuantum de
0,15% din valoarea Contractului aferenta serviciilor de proiectare, fara TVA, pentru fiecare
zi de intarziere in indeplinirea corespunzdtoare a oricarei obligatii aferenta prestarii serviciilor,
fard vreo formalitate prealabila de punere in intarziere. In cazul in care perioada de intarziere
este mai mare de 15 zile calendaristice, Achizitorul are dreptul de a rezolutiona Contractul,
Achizitorul avand dreptul la daune interese cu titlu de clauza penald, fara vreo formalitate
prealabild de punere in intarziere, conform prevederilor contractuale.

B. Termenul de executie:

* Termenul de executie a lucrarilor este de maximum 90 (nouazeci) zile
calendaristice, perioada de timp care curge de la data primirii de catre executant a
ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data receptiei la terminarea lucrarilor, fara a
include perioada/perioadele de timp de la momentul primirii de catre Achizitor a notificarii
executantului privind terminarea tuturor lucrarilor prevazute in Contractul de lucrdri si
pand la data procesului-verbal care atesta receptia la terminarea lucrarilor, respectiv
suspendarea sau respingerea receptiei.

» Perioada de timp care curge de la data Procesului - verbal de suspendare a receptiei pana
la data primirii unei noi notificari a executantului privind terminarea tuturor lucrarilor
prevazute n Contract intrd in calculul termenului de executie a lucrarilor.

* Dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor Achizitorul va preda amplasamentul, pe
baza de proces-verbal de predare-primire.

» Ordinul de incepere nu va fi emis mai tarziu de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data
receptiei rezultatului serviciilor de proiectare (mai putin serviciile de asistenta tehnica ce
se vor presta de cdtre proiectant pe toata perioada de executie a lucrdrilor), cu exceptia
cazului in care Achizitorul nu finalizeaza achizitia de servicii de dirigentie de santier in
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3.3.

scopul verificarii calitatii lucrarilor executate, caz in care perioada cu care este depasit
acest termen nu va fi inclusd in termenul de executie asumat de cdtre Executant si nu
vor fi calculate penalitdti in sarcina vreuneia dintre parti.

Achizitorul va putea accepta solicitarea scrisa a Executantului de intrerupere a termenului
de mai sus in situatia in care aceasta este justificata prin situatiile de mai jos

a) existenta conditiilor climaterice nefavorabile care nu permit inceperea/continuarea
executiei lucrdrilor; sau

b) existenta altui motiv de intarziere care nu se datoreaza culpei Executantului si nu a
survenit prin incalcarea Contractului de catre acesta.

Eventuala acceptare a solicitarii de intrerupere este conditionata de comunicarea situatiei
cel tarziu in ziua in care a intervenit/a fost constatatd.

In cazul nerespectarii termenului de 90 (noudzeci) de zile calendaristice alocat executiei
lucrarilor, Executantul datoreaza Achizitorului penalitdti de intarziere in cuantum de
0,15% din valoarea Contractului, aferenta executiei lucrdrilor, fara TVA, pentru fiecare zi
de intarziere in indeplinirea corespunzatoare a oricdrei obligatii aferente executiei
lucrarilor, fara vreo formalitate prealabila de punere in intarziere. In cazul in care perioada
de intarziere este mai mare de 30 (treizeci) zile calendaristice, Achizitorul are dreptul de
a rezilia Contractul cu plata de daune interese cu titlu de clauza penala, fara vreo
formalitate prealabild de punere in intarziere, conform prevederilor contractuale, singura
obligatie a Achizitorului fiind aceea de a achita contravaloarea serviciilor de proiectare,
receptionate (mai putin servicile de asistenta tehnicd) si eventual contravaloarea
facturilor corespunzatoare lucrarilor de constructii executate cu respectarea autorizatiei
de construire si a proiectului pana la momentul rezilierii, avand la baza situatii de lucrari
intocmite de Executant, vizate de catre responsabilul cu urmarirea executiei lucrarilor
desemnat de Achizitor.

La terminarea lucrdrilor executate, Executantul are obligatia de a notifica in scris
Achizitorul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, conform H.G. nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, modificat prin H.G. nr.
343/2017 publicat in M.of. nr. 406/30.05.2017, cu modificarile si completarile in vigoare
la data receptiei, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie si transmitand,
totodata, toate documentele necesare Achizitorului in vederea convocarii comisiei.

Nota: Comunicarea privind terminarea lucrarilor va fi insotitd de: referatele pe specialitati
intocmite de proiectant, ultima situatie de lucrdri si devizul general actualizat care va
cuprinde inclusiv ultima situatie de lucrari (pentru a putea determina valoarea, fard TVA
a lucrarilor executate supuse receptiei). In cazul in care comunicarea privind terminarea
lucrarilor nu este insotita de documentele precizate anterior, perioada de timp care nu se
va lua in calculul termenului de executie curge de la data primirii tuturor documentelor
mentionate anterior, insotite de o noua comunicare.

Impreuna cu notificarea, Executantul are obligatia de a transmite autoritatii contractante
si Certificatul de performanta energetica a cladirii.

Lucrarile se vor executa conform Graficului din cadrul proiectului, care va deveni anexa
la Contract.

Perioada de garantie a lucrarilor executate: Perioada de garantie a lucrarilor
executate este de minimum 36 (treizecisisase) luni, de la data finalizarii receptiei la
terminarea lucrarilor, respectiv de la data intocmirii Procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor.

In cazul in care garantiile acordate de producatori pentru materiale sunt mai mari decat
garantiile acordate de ofertant in cadrul ofertei, executantul se obligd sa asigure garantie
pentru intreaga perioada prevazuta in certificatele de garantie acordate de producatorii
respectivelor materiale si totodatd sa respecte obligatiile prevazute mai jos, precum si
orice obligatii suplimentare prevdzute in certificatele de garantie acordate de producdtor.
In perioada de garantie, Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantului, in
scris, orice plangere sau reclamatie in legaturd cu aceastd garantie.
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3.4.

In perioada de garantie executantul are obligatia de a remedia defectiunile, viciile si/sau
orice degradare aparuta la lucrari si materiale in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare
de la transmiterea notificarii, fara nici un fel de cost pentru Achizitor.

Materialele inlocuite care fac parte din obiectivul de investitii vor beneficia de o noua
perioadd de garantie care curge de la data inlocuirii acestora. Perioada de garantie a
obiectivului de investitii se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative
constatate in aceasta perioadd.

In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile referitoare la perioada de garantie,
executantul se obligd sa plateasca autoritatii contractante penalitati in cuantum de 0,15%
din valoarea totalda a Contractului, fard TVA, pentru fiecare zi de intarziere, fara vreo
formalitate prealabila din partea Achizitorului.

In situatia in care executantul nu remediaza toate defectele lucrarilor la obiectivul de
investitii Tn maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la notificarea acestora de catre
autoritatea contractantd, aceasta din urma are dreptul de a lua propriile masuri de
remediere pe riscul si pe cheltuiala executantului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror
alte drepturi pe care autoritatea contractanta le are fatda de Executant prin Contractul de
achizitie publicd. In aceastd situatie, Executantul are obligatia de a achita suma
reprezentand cheltuielile efectuate de autoritatea contractantd, pentru masurile de
remediere, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la solicitarea autoritatii
contractante. In caz contrar, Executantul va fi obligat la plata de penalitati de intarziere
de 0,15% din suma datorata fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea
integrald a obligatiei, fara vreo formalitate prealabild de punere in intarziere.

Conform H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor, modificat prin H.G. nr. 343/2017, cu modificdrile si completarile in vigoare
la data receptiei, Executantul are obligatia de a participa la receptia finala, care se face
la expirarea perioadei de garantie, si de a remedia toate defectele lucrarilor la obiectivul
de investitii, daca acestea exista.

Documentatie:

- Executantul va preda Achizitorului rezultatele serviciilor de proiectare, care contin
documentele obtinute de la institutiile publice, necesare inceperii lucrarilor (Avize,
Acorduri, Notificari, Clasari ale notificarilor, Certificat de urbanism, Autorizatia de
construire, alte documente, dupa caz).

Documentatiile vor fi verificate si avizate, conform legislatiei in vigoare, de catre
verificatori de proiecte atestati, angajati de catre ANCOM (Achizitor) si expertul tehnic
care a intocmit expertiza tehnica.

3.5.

3.6.

- Documentatia completd (parte scrisa si desenata, inclusiv calcule) se va preda in 3
(trei) exemplare pe hartie si 3 (trei) exemplare pe suport CD /DVD sau Stick Memorie
(partea scrisa in format pdf. si doc., partea desenata in format dwg. si pdf.).

Locul de predare a rezultatelor serviciilor de proiectare: este sediul ANCOM, str.
Delea Noua, nr. 2, sectorul 3, Bucuresti, cod postal 030925.

Locul de executie a lucrarilor de constructii: judetul Mehedinti, municipiul Drobeta
Turnu Severin, str. Soveja, nr. 59A.

4. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE:

Propunerea tehnica elaboratd de ofertant va respecta cerintele prevazute in Caietul de sarcini si
in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) si va fi structurata astfel incat sa
poata fi realizata corespondenta acesteia cu solicitarile autoritatii contractante.

Ofertantul are obligatia de a studia Caietul de sarcini si documentatia anexata acestuia in vederea
stabilirii eventualelor neconcordante.
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Orice neconcordanta sau neclaritate va fi transmisa catre autoritatea contractanta prin solicitare
de clarificari. Sesizarea ulterioara depunerii ofertei, se va considera tardiva si nu va putea fi
invocata de ofertantul declarat castigator, in nerespectarea clauzelor contractuale.

Depunerea ofertei si studierea aprofundatda a tuturor documentelor aferente este
responsabilitatea exclusiva a ofertantului. Este recomandat ca ofertantii interesati sa viziteze
locatia pentru a cunoaste cu exactitate toate detalile amplasamentului, astfel incat sa poata
evalua si formula o oferta corecta si concludenta. Acestia trebuie sa anunte intentia de a vizita
locatia cu cel putin 1(una) zi lucratoare inainte, la telefon +4 0372 84 5682, persoana de contact
Alexandru BOCIU.

4.1. Propunerea tehnica, fara a se limita la acestea, va include urmatoarele:

A. pentru prestarea serviciilor de proiectare care contin inclusiv obtinerea

avizelor, acordurilor (dupa caz), studiilor, autorizatiilor de construire, etc.,
precum si asistenta tehnica oferita de catre proiectant:
Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit din care
sa rezulte ca ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul de participare pentru
personal de specialitate, atestat tehnico-profesional care sa indeplineasca conditiile
prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul de
verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a
constructiilor, aprobat prin din H.G. nr. 925/1995, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si alte dispozitii legale in vigoare aferente serviciilor de proiectare.

B. pentru realizarea lucrarilor:

a) Memoriul tehnic;
Memoriul tehnic privind executia lucrarilor de constructii care fac obiectul achizitiei publice
trebuie sa demonstreze conformitatea Propunerii tehnice din ofertda cu cerintele de
executie a lucrdrilor de constructii solicitate in cadrul Documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventie (DALI), anexata prezentului Caiet de sarcini.

Structura memoriului tehnic va cuprinde cel putin urmatoarele:

* Modul de realizare a cerintelor de executie a lucrarilor (descrierea lucrarilor pe
categorii, prezentarea tehnologiilor de executie a lucrdrilor);

» Personalul responsabil cu executia lucrarilor;

» Resurse necesare pentru executia lucrdrilor;

* Enumerarea documentatiilor/documentelor utilizate pentru executia lucrarilor
(documentatii tehnice, documentele emise in timpul executiei lucrarilor, acte
normative aplicabile in vigoare);

» Mijloacele de verificare si control a executiei lucrarilor;

= Descrierea receptiilor pe faze de executie, daca este cazul;

= Masuri de protectia muncii aplicabile in conformitate cu legislatia in vigoare

b) Programul calitatii intocmit pentru activitatile aferente executarii
Contractului;

Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor de constructii care fac obiectul
achizitiei publice va cuprinde cel putin urmatoarele:

» descrierea sistemului calitdtii aplicat la executia lucrarilor;

» listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a categoriilor de lucrari;

= planul de control al calitatii, verificarilor si incercarilor (P.C.C.V.L.).

c) Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit din care
sa rezulte ca ofertantul isi desfasoara activitatea respectand toate regulile obligatorii
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prevazute de reglementadrile legale referitoare la conditile de munca si de protectie a
muncii in vigoare la nivel national, corespunzdtoare domeniului de activitate al
ofertantului.

d) Totodata, ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd un grafic de tip GANTT pentru
proiectare (inclusiv obtinere a avizelor, acordurilor, studiilor (dupa caz) si autorizatiei de
construire), asistenta tehnica si executie lucrari (cu descrierea pe scurt a activitatilor
principale), aratand ordinea si durata in care isi propune sa realizeze serviciile si lucrarile.
Graficul va prezenta, de asemenea, esalonarea fizica pe etape.

Nota: Depdsirea termenului total maximal solicitat de 60 (saizeci) zile calendaristice pentru
prestarea tuturor serviciilor de proiectare solicitate a fi prestate (mai putin serviciile de asistenta
tehnica ce se vor presta de catre executant pe toata perioada de executie a lucrarilor), rezultat din
graficul prezentat in ofertd, duce la respingerea propunerii tehnice ca neconforma.

Depasirea termenului total de 90 (noudzeci) zile calendaristice pentru executia lucrarilor, rezultat din
graficul prezentat in ofertd, duce la respingerea propunerii tehnice ca neconforma.

Lucrarile ofertate cuprind totalitatea lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitie:
~Refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie impamantare la imobilul OJ
Mehedinti”, in cadrul Directiei Regionale Timis, si vor fi executate in baza autorizatiei de construire
obtinutd de cdtre Executant, in conformitate cu Proiectul Tehnic si cu Detaliile de Executie elaborate
de Executant si verificate de personal autorizat, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

4.2, Propunerea financiara:

In propunerea financiara vor fi incluse toate cheltuielile necesare proiectirii si executiei
lucrarilor; aceasta va fi exprimata in lei, cu si fara TVA, si fara a se limita la acestea, va
include urmatoarele:

A. pentru prestarea serviciilor:

a) valoarea totala a serviciilor de proiectare, inclusiv obtinerea avizelor, acordurilor,
studiilor, autorizatiei de construire etc., precum si asistenta tehnica oferita de catre
proiectant, exprimata in lei, fara TVA;

b) defalcarea valorii serviciilor pentru:

* servicii de proiectare aferente elaborarii Proiectului tehnic si a Detaliilor de
executie si servicii aferente pentru obtinerea in numele si pe seama Achizitorului,
a avizelor, acordurilor, studiilor (daca este cazul) si a autorizatiei de construire,
precum si a oricdrei documentatii care este necesara pentru obtinerea acestor
documente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, inclusiv
contravaloarea taxelor pentru aceste avize/acorduri;

» servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de
executie a lucrarilor;

» servicii de elaborarea certificatului de performanta energetica;

B. pentru realizarea lucrarilor: valoarea totala a lucrarilor.
5. NOTE:
= Conform art. 476, litera f) din Codul Fiscal/2015, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta
de urgentd a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru

Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobatd prin Legea nr. 113/2010, cu
modificarile si completarile ulterioare mentionam faptul cd ANCOM (Achizitorul) este scutita
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ca institutie publicd de la plata taxelor in vederea obtinerii autorizatiei de
construire/certificatului de urbanism.

» Totodatd, in calitatea sa de autoritatepublica, ANCOM (Achizitorul) este scutita de la plata
taxelor catre OCPI in conformitate cu Ordinul nr. 16/ 2019 privind aprobarea tarifelor pentru
serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale
subordonate.

= Contravaloarea taxelor legale determinate de obtinerea de la autoritatile competente a
avizelor, a acordurilor, a studiilor, a autorizatiilor si a tuturor documentatiilor necesare
autorizarii si executiei lucrarilor, va fi achitatd de cdtre executant, fiind inclusd in suma
prevazuta pentru prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica.

» Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa in valoarea estimata a
achizitiei si nu trebuie inclusa in propunerea financiara.

= Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel
ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare
pe parcursul executdrii lucrarilor necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de
investitii, nu vor putea fi admise.

* Dispozitia de santier trebuie verificata de catre un verificator de proiecte atestat in
conditiile legii, angajat de catre autoritatea contractanta, in masura in care se modifica
elemente ale proiectului avizate de catre verificatori de proiecte.

Modalitatea de plata:

» Factura corespunzatoare contravalorii serviciilor de proiectare prevazute va fi transmisa dupa
semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor de proiectare prin care se admite
receptia.

» Pretul care va fi efectiv platit pentru executarea lucrarilor va fi determinat in baza situatiilor
de lucrari, prin luarea in considerare a cantitatilor efectiv utilizate, care insa nu va depdsi
valoarea asumatd prin oferta financiara pentru realizarea lucrdrilor si preturile aferente
cantitdtilor maxime prevazute in devizul general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.)
receptionat de catre Achizitor.

» In baza situatiilor de lucrdri intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de catre
responsabilul cu urmadrirea executiei lucrarilor desemnat de Achizitor, vor fi emise facturi si
vor fi efectuate plati partiale in limita a maxim 80% din valoarea asumata prin oferta
financiard pentru realizarea lucrarilor, conform reglementarilor ce vor fi facute in Contractul
de lucrari.

* Mod de derulare
Comunicarea intre parti se va realiza numai cu persoanele care vor fi desemnate ca fiind
responsabile cu derularea Contractului in cauzd, comunicate executantului ulterior incheierii
contractului. De asemenea, Executantul va avea obligatia de a lua in considerare doar comunicarile
transmise prin intermediul persoanelor desemnate de cdtre Achizitor ca fiind responsabile cu
derularea Contractului, precum si comunicarile transmise acestuia sub semnatura oficiala.

6. CITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut

7. RECEPTIA:

La receptia serviciilor de proiectare se verifica:
- proiectului tehnic de executie ce contine parti scrise si parti desenate, necesare pentru executia
obiectivului de investitii, conform dispozitiilor legale in vigoare;

16



- devizul general si devizele pe obiect;
- autorizatia de construire.

Serviciile de asistentd tehnica se vor receptiona in aceeasi zi in care se incheie procesul verbal
prin care se admite receptia la terminarea lucrarilor.

La receptia lucrarilor se verifica cel putin:

» Calitatea lucrarii, vizual, integritatea elementelor de constructie utilizate, sa nu fie deformate,
zgariate, deteriorate;

» Modul de asamblare a elementelor de constructie;

* Functionarea accesoriilor (daca este cazul).

Comisia de receptie va constata stadiul indeplinirii Contractului conform proiectului receptionat.
In functie de constatdrile facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a
suspenda/respinge receptia, in acest ultim caz motivandu-si decizia.

Pana la data stabilita pentru intrunirea comisiei de receptie, executantul are obligatia de a preda
dirigintelui de santier toate documentele necesare constituirii cartii tehnice a constructiei.

La data incheierii Procesului-verbal la terminarea lucrarilor Executantul va preda Achizitorului
certificatele de calitate, de conformitate si garantie conform normelor legale, precum si
instructiunile de utilizare si intretinere in exploatare stabilite de producator.

Receptia lucrarilor de constructii se va efectua conform legii, in baza procesului verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, precum si a procesului verbal intocmit la receptia finala,
dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor, in conformitate cu prevederile H.G. nr.
273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, modificat prin H.G.
nr. 343/2017, cu modificarile si completarile in vigoare la data receptiei.
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ROMANIA

JUDETUL MEHEDINTI
PRIMARIA MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN

Nr. 10 475 din .7 2023

CERTIFICAT DE URBANISM

-------------------

in scopul: realizare lucriiri de refacere acoperis si pereti despirtitori pod, montare instalatie inpimantare la
imobilul Oficiului Judetean Mehedinti din cadrul ANCOM

Ca urmare a cererii adresate de ') AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI
REGLEMENTARE iN COMUNICATII prin Presedinte Vlad Stefan Stoica

cu domiciliul *)/sediul in judetul MEHEDINTI municipiul/orasul/comuna BUCURESTI satul .......... , sectorul
3, cod postal..030925....str. DELEA NOUA nr. 2 bl. Se. et. -, ap. , telefon/fax 0372 845 400 e-mail .,
inregistratd la nr. 10 475 din 17.03.2023

pentru imobilul — teren si/sau constructii — situat in judetul ... MEHEDINTI ..,

municipiul/orasul/comuna DROBETA TURNU SEVERIN satul, sectorul ...,cod postal , str. SOVEJA nr. 59 A
bl. sc. ., et. ., ap. ,
sau identificat prin 3) carte funciari 50031 nr. cadastral 50031

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr.....
faza PUG/PUZ/PUD, aprobata prin hotararea Consiliului Judetean/Local HCL nr. 219/2010..

in conformitate cu prevederlle Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucririlor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare.

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC: Terenul este situat in intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin si
este intabulat cu drept de prorietate cu titlu de drept cumpirare, dobandit prin conventie, cota de 1/1,
in favoarea STATULUI ROMAN, fiind intabulat cu drept de ADMINISTRARE in favoarea:
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE iN
COMUNICATII, conform carte funciari 50031 nr. cadastral 50031.

2. REGIMUL ECONOMIC: Terenul are functiunea actuald de teren curti constructii, fiind ocupat cu
spatii administrative, anexe cu destinatia garaj si bucitirie de vara.

l) Numele si prenumele solicitantului

2) Adresa solicitantului
3) Date de identificare a imobilului — teren si/sau constructii — conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism
*Acest document contine date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016
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3. REGIMUL TEHNIC:

Realizare Tucriiri de reabilitare si refacere acoperis si perefi despiirtitori pod, montare instalatie
impimintare la clidirile notate cu C 1 si C2(interventii propuse: demontare acoperis tip sarpanti existent,
demolarea aticelor din zidirie existente, desfiintarea partiali a unor pereti existenti, reconstruire atice din
ziddrie BCA, realizarea unui zid despiirtitor pentru compartimentare pod; r'ealiz‘area unei noi sarpante u
forma §i dimiensiunile initiale, montarea unei fnvelitori din tigli ceramici; desfeerea podinei de peste planseu
etajului 1, consolidarea planseului de peste efdj, tratarea cu solutii ignifuge a elementelor din lemn,
dispunerea de vatd minerali intre grinzile plangenlui de peste etaj, refacerea tencuielilor exterioare Ia aticele
noi, tencuieli cu mortar de var — ciment, realizarea de tencuieli interioare, dispunerea unui nou sistem de
colectare §i evacuare a apei pluviale, realizarea unui sistem. de impimantare la clidirea de birouri, sistem
racordat la instalatia electrici existentii in clidire si anexi). _

_ Echiparea cn utilitiifi, se va realiza de la retelele ‘existente in zoni. Volumetria si expresivitatea
arhitecturalii vor fi adecvate functiiinii i zonei de amplasare,

Terenul cu ‘or. cadastral 50031 este situat i UTR 5 care prevede construirea de locuinte cu functiuni
complementare, anexe gospodaresti, constructii. pentru activitati nepoluante, conform PUG. aprobat prin HCL
219/2010 _

POT propus = 70%, CUT propus = max. 2,6 in zona rezidentiala
' ' = max. 5,0 in zona LM

UTILIZAREA FUNCIIONAL'K' {permisd s interzisd ) ]

+ Sunt permise construclit dé locuinte individuale, anexe. cu funcliuni complementare zonei de locuit - bucEtanl de vard, magazii, garaje;. efc.

-+ spajii de. comer}; institufii publice si servicil, constructil peniril activitdll nepoluante. ) ’

* Suni_permise consolidds, supraetajdr, reparalii, modemizan la construcii existente de focuinfe sau alle funcfluni complementare.

+ Interdictie definitivd-de construire. pe spatile publice : trotuare, alei pistonale, suprafete. plantate intre blocur, ' )

'+ Bunt permise construclii §i amenajdr turstice - pensiuni st hotelur turistice daca acestea corespund normelor i cerintelor Ordinulyl MT 20/895 5i HG

207/1994, . S ' '

‘CONDITII .PE AMPLASARE 5| CONFORMARE ALE CONSTRUCTIILOR _ o ) _

® conform aft 25 5i 26 din RLU -  Accese carosabile st pletonale”, se vof asigura .accesbilitdfl dlrecte: sau- prin senvitute, la constructil, a persoanglor,
autoturismelor, autovehicolelor §i mai ales a vehicolelor speciale: de Interventle i ’ )

& amplasarea §i retragerile miinime obligatorit se vor face prin respectaiea prevederilor generale, o
_ & Tntre- constructil care prezinta fatade ol ferestre §i balcoane. fa. limita proprietdtii, ingraditd sau - nu, distanfa minim3 de amplasare este de 2,0m - conform
Codulul civit,, ) ) )

@ sg vor autorlza conslructi numal ci avizul, ] i - zofa

® se recomandi o agltimetrie de minim {S) +P+M 1 maxim P+2, Lm.
Conform HGR ar. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si art. 3 din Ordinul nr, 119/2014 pentru aprobarea
‘Normelor de igiendl ¢i siniitate publicii privind mediul de viati al populatiei, ‘amplasares clidirilor destinate locdingelor trebuie si asigure
tnsorirea acestorape o durati de minim 1% ore la solstitiul de iarni, a inciperilor de locuit din clidire si din locuingele Invecinate, in-cazul in eare
profectul de amplasare a clidirilor evidentiazi i distanta dintre clidirile invecinate este mai mici sau cel pufi egalil ¢cu Indilfimea cliidirii celei
‘niaiinalte, se.va intocmi studiu de insorire, care si confirme respectarea. prevederii art. 3

Documentatia se va intocmi cu respectarea Codului Civil §i in conformitate cu Legea nr. 50/1991, republicati, anexa
1, continutul -cadru al proiectului pentru autorizarea executiirii lucririlor de constructii. ' '
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat 4) pentru/intrucét
Obtinerea autorizatiei de constiuire pentru obiectival: Realizare lucriri de reabilitare si refacere Aacoperis
si pereti despirtitori pod, montare instalatie implimintare 1a clidirile notate ev C 15i C2
‘4 Stopul emiterii-certificatului de urbanism conform precizirii solicitantului formulatd in éerere

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiinfare
si nu conferd dreptul de a executa lueriri de construetii

4.OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
n scopul elaboririi documentatici pentru autorizarea executdrii lncriritor de constructii — de construire/de desfiintare —
solicitantul se va adresa autorititii competente pentru protectia mediului:
X o (antoritatea competentd pentry protectia medivlui, adresa). S
) Ini -aplicarea: Directivei Consiliofui 85/337/CER (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiectc publice §i privaté asupra medivlui, modificata prin
Directiva Consiliului 97/1 1/CE si prin Directiva Consiliulai gi Padamentului Européan 2003/35/CE privind participaréa publiculyi.1a elaborarea anumitor. planuri gi programe

in legéiura ci medhit si modificarea, cu privire la participarea publicului §i aceesul fa Justifie, a Brirectivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism
'se.comunic solicitantulvi obligatia de-a contacta autoritatea teritorinld de:mediu pentru.ca aceastd s analizeze 5i si decidd; dupll ciz; incadrarea/neincadrares. projectuini
investitiei publice/private in lista proi¢otelor supuse evaluiisii iinpactului asupra mediutni. ' '

In aplicarea prevederilor Directivet Consiliului 85/337/CEE, procedura: de emitere.a acordului de mediv se desfigoard dupl emiterea certificatului de urbanism,
anterior depunerii documentafiei peftru sutorizarea execatéirii lucrarilor de’ constructii-la atoritatea adniinistratici publice compelente,

In vederéa satisfacerii cerinfelor cu privire 12 procedura de emitere a acordulii de mediu, autoritatea competerild pentrw protectia mediuhy stabileste mécanismul
-asigurdrii consultiirii piblice, centralizifii-optiuniter publicului §i formulirii: unui punct de vedeié oficial ou privire I realizarea investifici in acord cu rezitatele consukiirii

publice.

Dupz primi_‘rea-pr'ez_cr_lt_l_,mii certificat de urbanism, titularul dre obligafia de a.se prezenta lo aatoritatea competentii pentnt protectiz mediuhui-tn yederea
evaludrii initiale a inivestitiei §i stabilidi dentargrii procedurii de evaluare a impactuloj asupra mediului gi/sau o procedurii de gvaluare adecvati. ' .

in urma evaludrii iniffale & nofificlirii privind intentiz de realizare @ proiectulvi e va.cinite purctul de vedere:al autoritdfii competente pentru proteciia
médindui, '

in situagia in care autoritatea competentii pentru prqt_ec}ia_mediulu_i stabileste efectuarca evalulirii impattului-asupra medielui gi/san 2
evaluliri adecvate; solicitantu] are cbligafi de a notifica acest fapl autoritifii administratiej publice competente.cu privire la mentinicrea cererii pentiu
autorizarea exécuticii lueriirilor de constructii.

Tn_si__tuatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe-parcursul defuldrii procedurii-de evaluare a impactului
asupra mediului, solicitantul renuntii la intentia de realizare a investifiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii




F. 6.
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5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE va fi

insotitd de urmaitoarele documente:
a) certificatul de urbanism (copie);

“‘b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii(copie legalizati), sau, dupi caz, extrasul de
plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciari de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu
dispune altfel (copie);

,\‘:;c) documentatia tehnici — D.T., dupi caz (2 exem plare originale);

L D.TAC. “D.T.0.E. D.T.A.D
d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):
Alte avize/acorduri

alimentare cu apa gaze naturale 9; Perspectiva 3D
canalizare telefonizare

alimentare cu energie electrici transport urban

sistemul de iluminat public alimentare cu energie termica

d.2) avize si acorduri privind:
securitatea la incendiu protectia civila sanatatea populatiei
d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora
(copie):
*#SC Brantner Servicii Ecologice SA
Certificat de atestare fiscala (Directia de Impozite si Taxe Locale)

~NAcord autentificat vecin Vest

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):
v Expertizi tehnici pentru cerinta esentiali "rezistenti mecanici si stabilitate”
studiu geotehnic studiu insorire.
studiu privind sisteme alternative de eficientd ridicata energetica
Audit energetic
expertiza tehnica privind cerinta esentiali de calitate “securitatea la incendiu”
Desfasurare stradala privind modul de integrare a constructiei in tesutul urban existent
Aviz tehnic racordare alimentare cu energie electrica
Aviz tehnic racordare canalizare
Aviz tehnic racordare gaz
-4 e) punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului (copie);
4 f) Dovada inregistririi proiectului la Ordinul Arhitectilor din Roméania
g) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie).

Secretar General al Municipiului,
MIRELA\PASAT

Arhitept-sef* %)
STEFAN

%{ZAC U
Achitat taxa\dg 17 Lei conform Chitantei nr __ 2850 din 24 .04 .2023 4 /
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de
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FOAIE DE CAPAT

Proiect nr.702 /2018 S.C. H.C.& D. Construct S.R.L. Timisoara

1. Denumirea proiectului

2. Nume beneficiar

3. Amplasament

4. Proiectant general

5. Proiectant de specialitate

/oct. 2018 / D.A.L.I.

: realizare lucrari de refacere acoperis si pereti

despartitori pod, montare instalatie impamantare

: Autoritatea Nationala pentru Administrare

si Reglementare in Comunicatii

: Mun. Drobeta Turnu Severin, str.Soveja, nr.59A,

jud.Mehedinti

:S.C. H.C.& D. Construct S.R.L. Timisoara,

Str. Arh.Jon Mincu, nr.16, bl.B100, sc.C, ap.10,
Timisoara
Proiect nr.702 /2018

: S.C. H.C.& D. Construct S.R.L. Timisoara,

Str. Arh.Ion Mincu, nr.16, bl.B100, sc.C, ap.10,
Timisoara
Proiect 702 /2018

6. Data predarii proiectului : decembrie 2018
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BORDEROU GENERAL

A. Piese scrise :
. Foaie de capat
. Borderou general — piese scrise si desenate
Lista semnaturi
Memoriu D.A.L.IL.
Certificat de urbanism
Extras C.F.
Deviz estimativ de lucrari
. Expertiza tehnica
. Aviz Protectia Mediului
10. Aviz energie electrica

O 0NN B WD =

B. Piese desenate :
1. Plan de incadrare
2. Plan de situatie existent/propus
3. Plan parter existent/propus
4. Plan etajexistent/propus
5. Plan pod existent
6. Plan pod propus
7. Plan invelitoare existent
8. Plan invelitoare propus
9. Sectiune A-A existent/interventii
10. Sectiune A-A propus
11. Fatada principlala existenta
12. Fatada principala propus
13. Fatada lateral dreapta existenta
14. Fatada lateral dreapta propusa
15. Fatada posterioara existent

1:5000
1:500
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50



16. Fatada posterioara propusa 1:50
0IR Plan centuri peste pod propus 1:50

02R Plan sarpanta propus 1:50
OlIe Plan instalatie de legare la pamant  1:50

INTOCMIT
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S.C. H.C. &D. CONSTRUCT S.R.L Inregistrata la Oficiul

Str. Arh. lon Mincu, nr. 16 Registrului Comertului
bl. 100, sc. C, ap. 10 Judetean TIMIS sub nr,
TIMISOARA, 300271 J/35/169/2003

Cod unic:
Mobil: 0723-325939 15157225

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTIE

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

Realizare Iucrari de refacere acoperis si pereti

despartitori pod, montare instalatie impamantare |g

imobil Oficiu Judetean Mehedinti = Mun. Drobets

Turnu Severin, str. Soveja, nr. 59A, nr. CF 50031

2. Ordonator de credite principal:  Autoritatea  Nationala Pentru  Administrare s
Reglementare in Comunicatii

3. Ordonator de credite secundar: Autoritatea  Nationala  Pentry Administrare s

Reglementare in Comunicatii

1. Denumire proiect:

4. Beneficiar: Autoritatea  Nationala Pentru  Administrare si
Reglementare in Comunicatii
5. Elaboratorul studiulyi- S.C.H.C.& D. CONSTRUCT S.R.L.

Timisoara, Str. Arh. lon Mincu, nr. 16, bl 100, sc. C,
ap. 10 jud. Timis.

6. Numar proiect: 702/2018
/. Faza: D.AL.I
Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament; Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
Beneficiar: ANCOM
Proiect nr.: 702/2018
Faza: DAL
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$.C. H.C. &D. CONSTRUCT S.R.L
Str. Arh. lon Mincu, nr, 16

bl. 100, sc. C, ap. 10

TIMISOARA. 300271

Mobil: 0723-325939

Inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului
Judetean TIMIS sub nr.
J/35/169/2003

Cod unic;

15157225

2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTII:

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivyluj
de investitii si scenariile / optiunile tehnico - economice identificate sj propuse spre

analiza
Nu este cazul.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri

institutionale si financiare
Autoritatea Nationala Pentry Administrare si Reglementa

re in Comunicatii este o institutie

aflata sub controlul Parlamentului Romaniei care are rolul de a reglementa si Supraveghea

domeniul comunicarii electronice si a serviciilor postale, infi
OUG 22/2009.

intata prin legea nr. 113/2010 s;

ANCOM protejeaza interesele utilizatorilor de comunicatii din Romania, urmareste ca tofj

locuitorii Romaniei sa beneficieze de servicij de comunicatii

autoritate publica independent a statului roman, aflata sub controly| parlamen

ANCOM este o institutie de tio European, infiintata ca

urmare a fr

europene in legislatia nationala, ceea ce ji permite sa se armonizeze peffect ou/fumtloﬁafea

structurilor Uniunii Europene sis a conlucreze efficient cu institutiile din s

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si des
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.So veja, nr.59A, jud.Mehedinti
Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: DAL

partitor pod) la imobil Of.Jud:Mehedinti— . 2
N
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S.C. H.C. &D. CONSTRUCT S.R.L Inregistrata la Oficiul

Str. Arh. lon Mincu, nr. 16 Registrului Comertului
bl. 100, sc. C, ap. 10 Judetean TIMIS sub nr.
TIMISOARA, 300271 J/35/169/2003

Cod unic:
Mobil: 0723-325939 156157225

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficinetelor

Autoritatea Nationala Pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii este organizata
pe un sediu central la Bucuresti si patru directii regionale Bucuresti, lasi, Cluj Napoca si
Timisoara. Totodata la nivelul fiecarui municipiu resedinta de judet exista cate un birou al
ANCOM.

Directia Regionala Timisoara are in subordine si oficiul judetean Mehedinti, avand
responsabilitate in domeniul asigurarii masurilor administrative, materiale si financiare in
functionarea acestui birou. In acest context Directia Regionala Timisoara este obligata sa
asigure conditii normale si propice pentru desfasurarea activitatii angajatilor in sediul institutiei.
Pe aceasta linie Directia Regionala Timisoara se ocupa intens de intretinerea si
functionalitatea cladirii in care isi desfasoara activitatea personalul din cadrul acestui birou.

La momentul respectiv sediul Oficiului Judetean ANCOM Mehedinti prezinta unele
disfunctionalitati, acestea fiind : inexistenta unei compartimentari la nivelul podului care sa
asigure securitatea cladirii (cladirea biroului este cuplata cu o locuinta, aspect care conduce la
existenta comuna a podului); inexistenta unui sistem de impamantare care sa asigure
protectia cladirii si implicit dotarilor din interior la descarcarile electrice accidentale; integritatea
acoperisului tip sarpanta.

In contextul celor prezentate mai sus este necesara a se realiza interventii la cladire care
sa conduca la rezolvarea problemelor neconforme precizate anterior.

2.4. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin realizarea investitiei publice privind refacerea acoperisului tip sarpanta, realizarea
peretelui de compartimentare in pod pentru impartirea podului intre cele doua cladiri precum si
asigurarea unui sistem de protectie la descarcari electrice accidentale (impamantare) se
asigura conditii de functionare normale ale sediului din Mun. Drobeta Tutnu ‘Sevetin.

Aceasta cladire trebuie sa functioneze in conditii normale far,a( a i supusa preSIumI@r de
nesiguranta venite din orice imprejurare.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:
3.1. Particularitati ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului
Amplasamentul care face obiectul acestui studiu este situat in"zona-centrala a Mun.
Drobeta Turnu Severin, pe strada Soveja, nr.59 A. Amplasamentul este disupus in zona relativ
centrala a localitatii, accesul la el fiind facil. Strada Soveja este o strada modernizata cu
structura rutiera moderna din mixtura asfaltica.

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.L
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S.C. H.C. &D. CONSTRUCT S.R.L Inregistrata la Oficiul

Str. Arh. lon Mincu, nr. 16 Registrului Comertului
bl. 100, sc. C, ap. 10 Judetean TIMIS sub nr.
TIMISOARA, 300271 J135/169/2003

Cod unic:
Mobil: 0723-325939 15157225

Terenul in cauza are suprafata de 254 mp avand o forma relativ dreptunghiulara cu un
front stradal de 9,62m si o adancime maxima de 29,82m. Terenul este plan fara pericolul de
inundatii si alunecari, terenul fiind situat in intravilanul localitatii. Pe teren se gasesc doua
corpuri de cladiri, un corp de cladire in regim S+P+1E si o alta cladire in regim P. Cladirea in
regim de inaltime S+P+E este cuplata cu cladirea invecinata avand aceiasi conformatie si
acelasi regim de inaltime, in cladirea in cauza se afla birourile Oficiului Judetean ANCOM
Mehedinti. Cladirea in regim P are destinatie de garaj si centrala termica, ea fiind o constructie
anexa. Cladirea de birouri are suprafata construita de 73,31mp iar cea anexa de 31,59mp.
Suprafata desfasurata a cladirii de birouri este de 146,11mp. Dimensiunile acesteia sunt
4,50x15,72m cu o inaltime maxima la coama de 8,07m.

Cladirea de birouri este dispusa pe directia sud-nord avand perete comun cu locuinta
cuplata. Interventiile propuse vor fi realizate asupra cladirii de birouri.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile

Amplasamentul in cauza se invecineaza la est, vest si nord cu locuinte individuale. La
sud amplasamentul are acces direct la str. Soveja.

Accesul pe amplasament se realizeaza direct din str. Soveja, atat pentru pietoni cat si
pentru autovehicole. Obiectivul find dotat cu o poarta de acces pietonal de 1,00m si o poarta
de acces auto de 2,75m

Regimul de inaltime al cladirilor din zona este maxim P+1E+M.

c) datele seismice si climatice

Mun. Drobeta Turnu Severin este asezat in partea vestica a Olteniei, coordonatele sale
fiind 22° 33" longitudine estica si 44° 38' latitudine nordica. Orasul este situat pe malul stang al
Dunarii, la iesirea fluviului din defileu, in depresiunea subcarpaticd a Topolnitei, pe drumul
european E70, la 220 km sud-est de Timisoara, 113 km vest de Craiova si_353 km vest
de Bucuresti.Altitudinea este de 104 metri la punctul cel mai Tnalt, iar punetukeel‘mai de jos se
afla situat langa gara, unde altitudinea este de 48,75 metri fata de nivel;mm'érii,..r

Drobeta-Turnu-Severin este asezat in Depresiunea Severinulu, i gste inconjurat de\
urmatoarele dealuri: Dealul Varanic (403 m.) - in Vest-Nord-Vest, Dealul Colibasi- in Nord,
Dealul Balota (368 m.) - in Est si Dealul Starmina (217 m.) - in Sud. "

Din punct de vedere etnic Drobeta Turnu Severin are conform recensamantufui
efectuat in 2011, populatia municipiului Drobeta-Turnu Severin se ridicﬁ‘?l*a:92.61‘7. locuitori, Tn
scadere fatd derecensdméntul anterior din 2002, cand se inregistraserd

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: DAL
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S.C. H.C. &D. CONSTRUCT S.R.L Inregistrata la Oficiul

Str. Arh. lon Mincu, nr. 16 Registrului Comertului
bl. 100, sc. C, ap. 10 Judetean TIMIS sub nr.
TIMISOARA, 300271 J135/169/2003

Cod unic:
Mobil: 0723-325939 15157225

104.557 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt roméni 91,35% pentru 7,74% din populatie,
apartenenta etnica nu este cunoscutd. Din punct de vedere confesional, majoritatea
locuitorilor - sunt ortodocsi (90,79%). Pentru 7,77% din populatie, nu este cunoscutd
apartenenta confesionala.Drobeta Turnu Severin este situat intr-o zona cu acceleratia
terenului din punct de vedere seismic la ag=0,15 si o perioada de colt Tc=0,7s.

Drobeta Turnu Severin este pozitionata in zona cu macrozonare seismica 6. In Drobeta Turnu
Severin cutremurele nu au avut o prezenta notabila, acestea pot sa apara doar la suprafata si
cu intensitate seismica redusa.

Adancimea maxima de inghet este la 80cm fata de cota terenului natural. Nivelul
panzei freatice este in general sub 2.00m.
In Drobeta Turnu Severib clima este temperat-continentala cu influente submediteraneene, cu
veri insorite si ierni blande, care ofera conditii pentru dezvoltarea unor vegetatii specifice.
Printre acestea amintim: migdalul, smochinul, liliacul, teiul si castanul sau arborii exotici:
magnolia, nucul caucazian, Ginkgo biloba - cea mai veche specie de pe glob. Precipitatiile
cele mai bogate se consemneaza ca fiind in luna iunie.

d) studii de teren :
i) studiu geotehnic
Pentru acest obiectiv de investitie nu s-a intocmit studiu geotehnic interventiile asupra
cladirii de birouri nu influienteaza considerabil starea cladiiri. Nu este necesar studiu
geotehnic.
i) ridicare topografica
Ridicare topografica nu este realizata nefiind necesara .
iii) expertiza tehnica
La documentatia in cauza s-a realizat expertiza tehnica nr. 48/2018 intocmita de Prof.
Dr. ing. , anexata la DALI si prin care se prevad urmatoarele masuri de
consolidare si reabilitare :
- desfacere sarpanta existenta cu invelitoare din tigla ceramica,intre axele A-B si1-5:
- desfacere zidarie din caramida de la aticele existente;
- realizare zidarie noua in pod, la nivel de atice si perete /éspariito’k la pod: in axul B.
Zidaria noua din pod va fi din BCA cu grosimea de 25cm (fiind \consolidata I3 partea
superioara de o centura din beton armat cu dimensiunile\in sectiune, de 25x25cm.
Centura de beton armat va fi armata cu bare din PC52 si OB3%xbetonul find.C26#25;~

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: DAL
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S.C. H.C. &D. CONSTRUCT S.R.L Inregistrata la Oficiul

Str. Arh. lon Mincu, nr. 16 Registrului Comertului
bl. 100, sc. C, ap. 10 Judetean TIMIS sub nr.
TIMISOARA, 300271 J/35/169/2003

Cod unic:
Mobil: 0723-325939 15157225

- realizarea acoperisului sarpanta nou avand aceiasi forma cuplandu-se identic cu
acoperisul de pe zona casei cuplate;

- igienizare pod;

- desfacerea podinei existent, din scandura, de peste planseul de la etaj;

- investigare grinzi din lemn existente la planseul de peste etaj;

- consolidarea grinzilor din lemn de la planseul de peste etaj, grinzi care prezinta
crapaturi, fisuri sau care sunt afectate de putregai;

- dispunerea (completarea) unei termoizolatii din vata minerala intre grinzile de la
planseul de peste etaj, cu grosime egala cu inaltimea grinzilor;

- refacerea podinei peste planseul de peste etaj cu placi din OSB ignifugat de grosime
22mm prins de grinzile de lemn la fiecare 60mm;

- structura acoperisului nou si a consolidarilor de la planseul de peste etaj va fi din lemn
de brad ecarisat, tratat aseptic si ignifugat. Structura sarpantei noi va fi ancorata in
centurile de beton armat realizate nou;

- montarea de invelitoare noua la acoperisul nou, invelitoare din tigla ceramica cu sistem
de parazapezi metalici;

- montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane din tabla vopsita in camp
electrostatic;

- realizarea de tencuieli exterioare noi pe zona de zidarie nou realizata in pod;

- refacerea termosistemului exterior la zona afectata de interventie.

iiii) auditul energetic
Acesta nu a facut obiectului respectivului contract.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente
Cladirea in cauza este racordata la utilitatile localitatii, re(spectlv retea de apa’\si
canalizare, retea de energie electrica, retea de distributie g ze naturale si- retea +de

telecomunicatii.
Interventia asupra cladirii nu influienteaza sau modifica nici un racord existent, agestéa

ramanand in continuare.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali inclusiv la
schimbari climatice ce pot afecta investitia

Nr Identificarea Cuantificarea si probabilitatea | Tratarea, eliminarea
.| vulnerabilitatilor | aparitiei vulnerabilitatilor vulnerabilitatilor
Crt. T —— —
Vulnerabilitati cauzate de factori de risc antropici
Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
Beneficiar: ANCOM
Proiect nr.: 702/2018
Faza: D.AL.
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S.C. H.C. &D. CONSTRUCT S.R.L
Str. Arh. lon Mincu, nr. 16

bl. 100, sc. C, ap. 10

TIMISOARA, 300271

Mobil: 0723-325939

Inregistrata la Oficiul

Registrului Comertului
Judetean TIMIS sub nr.
JI35/169/2003

Cod unic:

15157225

1.1. | Riscul vandalizarii | Estimam  valoarea  pagubelor | Existenta unui sistem de
(distrugere  si  sustragere) la | securitate acces si sistem
aproximativ 1% din valoarea de | de alarma
inventar a constructiei
Risc scazut

1.2. | Riscul consumurilor | Cladirea existenta are consumuri | Existenta contorizarii

crescute de energie | energetice insemnate in special | consumurilor Si
pe linia  asigurarii incalzirii | posibilitatea, in viitor, de
constructiei anvelopare a cladirii
Risc moderat
2. Vulnerabilitati cauzate de factori de risc naturali
2.1. | Riscul alunecarilor | Terenul este plan si fara riscuri de | Nu este cazul
de teren alunecari
Risc scazut

2.2. | Schimbari climatice | Avand in vedere schimbarile | Sensibilitatea acoperisului
climatice din ultimii ani, estimam | la vant - se va lua masura
un risc moderat ancorarii structurii

acestuia in  structura
cladiri  si  prinderea
fiecarei tigle cu surub
pentru lemn

2.3. | Activitatea seismica | Datorita  istoricului  activitatii | Realizarea interventilor
seismice din zona, estimam un | structurale la  cladire
risc redus numai in baza unui proiect

tehnic

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of. Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr. 702/2018

Faza: DALL
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S.C. H.C. &D. CONSTRUCT S.R.L Inregistrata la Oficiul

Str. Arh. lon Mincu, nr. 16 Registrului Comertului
bl. 100, sc. C, ap. 10 Judetean TIMIS sub nr.
TIMISOARA, 300271 J/35/169/2003

Cod unic:
Mobil: 0723-325939 15157225

a) natura proprietatii sau titlu asupra constructiei existente, inclusiv servitutii si drept
de premtiune

Obiectivul supus studiului in cauza este intabulat in Cartea Funciara cu nr. 50031
avand nr. cad 50031 acesta este in proprietatea privata a ANCOM fiind liber de sarcini. Pe
amplasamentul respectiv nu exista drept de servitutii sau drept de premtiune catre terti.
Terenul aferent cladirii este situat in intravilanul localitatii.

b) destinatia constructiei existente

Cladirea in cauza are destinatia actuala de cladire pentru birouri si terenul este trecut in
intravilanul loclaitatii. Conform datelor din PUG-ul localitatii amplasamentul este cuprins in
UTR S care prevede locuinte cu functiuni complementare, anexe gospodaresti si constructi
pentru activitati nepoluante.

In extrasul de Carte Funciara nr. 50031 este trecuta casa cu beci, parter cu 3 camere,
baie si casa scarii si etaj cu 3 camere, hol, casa scarii si terasa.

c) includerea constructiilor existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupa caz

- nu este cazul

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz
- nu este cazul

3.3. Caracteristici tehnice si parametrii specifice

a) categoria si clasa de importanta
In conformitate cu HG 766/1997 categoria de importanta va fi C iar clasa de importanta
va fi 3 - cladiri de birouri.

b) cod in lista monumentelor istorice, dupa caz
- nu este cazul

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de cladire
Cladirea a fost construita la inceputul anilor 1980, iar anexa la sfarsitul anilor '80.

d) suprafata construita

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.594, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: DAL
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73,31Tmp

e) suprafata construita desfasurata
146,11mp

f) valoarea de inventar a constructiei

g) alti parametrii, in functie de specificul si natura constructiei existente
regim de inaltime S+P+1E.

Structura de rezistenta a cladirii este urmatoarea:
- infrastructura realizata din fundatii directe si continuii sub peretii portanti alcatuite din talpi de
fundatie din beton armat, elevatii din beton armat. Subsolul are diafragme din beton armat;
- peste subsol este o placa din beton armat;
- suprastructura este alcatuita din pereti de zidarie in conlucrare cu grinzi, centuri, buiandrugi
si placa (peste parter) din beton armat;
- planseul peste etaj este din lemn cu termoizolatie din vata minerala;
- acoperisul este tip sarpanta cu structura din lemn si invelitoare din tigla ceramica;
- in pod sunt atice din zidarie de caramida.
Stuctura functionala a cladirii existente (birouri) este urmatoarea:
parter

- Hol cu S=19,48mp;

- Birou inspectori cu S=17,21mp;

- Hol acces cu casa scarii S=7,59mp;

- Bucatarie cu S=5,87mp;

- Baie cu $=3,23mp;

- Acces subsol cu S=1,36mp;
et

- Birou cu S=17,21mp;

- Dormitor cu S=13,95mp;

- Hol cu S=12,36mp;

- Baie cu S=6,13mp;

Casa scarii cu S=8,19mp.
POT existent = 41,29%;

- CUT existent = 0,70;

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.. 702/2018

Faza: D.ALI
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- inaltimea la coama 8,07m:
- inaltime la cornisa 5,65m.

3.4. Analiza starii constructiei
Cladirea se prezinta intr-o stare buna din punct de vedere structural si functionala din
punct de vedere al exploatarii.

Problemele structurale ale cladirii sunt :
- invelitoarea nu prezinta etanseietatea dorita, unele tigle find dislocate si unele coame
desprinse;
- structura de rezistenta a sarpantei neconforma, existenta unor sageti mari la elementele
structurale, prinderi imperfecte si degradari la sistemul de sipci;
- degradari la aticele din pod, desprinderi de caramizi, rosturi cu mortar macinat, caramizi
fisurate;
- inexistenta unui perete de compartimentare dintre cele doua cladiri cuplate;
- inexistenta unui sistem de protectie la descarcarile electrice accidentale.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punct de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile

Cladirea are o stare tehnica relativ buna din punct de vedere structural, existenta ei nu
este periciltata sau sa prezinte nesiguranta in exploatare. Cu interventii relativ reduse caldirea

poate fi considerata o cladire corespunzatoare structural si pentru exploatare.— 1
Cladirea terbuie adaptata noilor cerinte de exigente in exploataréin princinit’ne" oartea
de arhitectura si instalatii. \
3.6. Actul doveditor al fortei majore \;\}
- nu este cazul // /
4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE :
a) clasa de risc seismic (pe baza Evaluarii calitative R1 si R2)
clasa Rs lll - corespunzand constructiilor la care sunt asteptate degradari
structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarea
elementelor nestructurale pot fi importante.

b) prezentarea a minim doua solutii de interventie

Solutia 1
Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
Beneficiar: ANCOM
Proiect nr. 702/2018
Faza: D.AL.IL
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Interventii asupra structurii de rezistenta - acoperis: demolarea acoperisului
tip sarpanta existent pe intreaga zona a cladirii in cauza; demolarea aticelor din zidarie
existente in pod; demolarea peretelui de zidarie partial existent in axul B; refacerea aticelor
existente cu atice noi din zidarie de BCA cu grosimea de 25cm, aticele se vor realiza cu
aceiasi lungime cu aticele existente inainte de demolare; realizarea unui perete din zidarie de
BCA de grosime 25 cm in intregul ax B care sa asigure compartimentare podului celor doua
corpuri de cladire cuplate; realizarea de centuri din beton armat cu sectiunile de 25x25cm
peste peretiii de zidarie din BCA executati in pod (atice si perete de separatie); realizarea unei
noi sarpante cu forma si dimensiunile celei initiale si racordarea acesteia la sarpanta existenta
pe corpul de cladire cuplat; montarea unei invelitori din tigla ceramica la sarpanta nou
realizata, invelitoare care va respecta dimensiunile si pantele sarpantei initiale (sarpanta va
avea structura de rezistenta din elemente de lemn de brad ecarisat); tratarea elementelor din
lemn ale sarpantei cu solutii ignifugante si aseptice.

Interventii asupra structurii de rezistenta - planseu peste etaj: desfacerea
podinei de peste planseul etajului 1, podina din scandura; verificarea starii grinzilor de lemn de
la planseul de peste etaj; consolidarea planseului de peste etaj prin inlocuirea sau dublarea
grinzilor afectate de crapaturi sau putregai; tratarea cu solutii ignifuganta si aseptica a
elementelor de lemn introduse in planesul peste etaj; dispunerea de vata minerala intre
grinzile planseului de peste etaj, vata egala ca grosime cu grosimea grinzilor din lemn;
refacerea podinei peste planseul din lemn de peste etaj cu placi de OSB ignifugat de grosime
22mm prinse de grinzile de lemn la fiecare 60mm.

Interventii asupra arhitecturii exterioare a cladirii: refacerea tencuielilor
exterioare la aticele noi executate, tencuieli din mortar de var ciment la forma tencuielilor
existente; realizarea de tencuieli interioare la peretele nou de separatie dintre 'c’lorp'd‘rfﬂ'e:\d\e
cladire cuplate; montarea de elemente parazapada la invelitoarea noua;/g’[7Spunerea.unU| wn@i‘\y\
sistem de colectare si evacuare a apei pluviale din tabla vopsita in/camp. eléctrostatic la \\
invelitoare (jgheaburi si burlane).

Interventii asupra instalatiei electrice a cladirii: realizatea unui sistemde | ||
impamantare la cladirea de birouri, sistem racordat la instalatia electrica\éxistenta in cladire si /
anexa. '

Solutia 2

Interventii asupra structurii de rezistenta — acoperis: demolarea acoperisului
tip sarpanta existent pe intreaga zona a cladirii in cauza; demolarea aticelor din zidarie
existente in pod; demolarea peretelui de zidarie partial existent in axul B; refacerea aticelor

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.L
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existente cu atice noi din structura de lemn, izolatie din vata minerala si inchidere din placi de
bentonip; aticele se vor realiza cu aceiasi lungime cu aticele existente inainte de demolare;
realizarea unui perete din lemn cu izolatie din vata minerala si inchidere din panouri de
bentonip in intregul ax B care sa asigure compartimentare podului celor doua corpuri de
cladire cuplate; realizarea unei noi sarpante cu forma si dimensiunile celei initiale si
racordarea acesteia la sarpanta existenta pe corpul de cladire cuplat; montarea unei invelitori
din tigla metalica tip LINDAB la sarpanta nou realizata, invelitoare care va respecta
dimensiunile si pantele sarpantei initiale (sarpanta va avea structura de rezistenta din
elemente de lemn de brad ecarisat); tratarea elementelor din lemn ale sarpantei cu solutii
ignifugante si aseptice.

Interventii asupra structurii de rezistenta — planseu peste etaj: desfacerea
podinei de peste planseul etajului 1, podina din scandura; verificarea starii grinzilor de lemn de
la planseul de peste etaj; consolidarea planseului de peste etaj prin inlocuirea sau dublarea
grinzilor afectate de crapaturi sau putregai; tratarea cu solutii ignifuganta si aseptica a
elementelor de lemn introduse in planesul peste etaj; dispunerea de placi de polistiren
axpandat EPS 80 intre grinzile planseului de peste etaj, vata egala ca grosime cu grosimea
grinzilor din lemn; refacerea podinei peste planseul din lemn de peste etaj cu scandura de
grosime 24mm prinse de grinzile de lemn.

Interventii asupra arhitecturii exterioare a cladirii: refacerea finisajului
exterior peste inchiderea aticelor noi executate, la forma finisajelor existente; montarea de
elemente parazapada la invelitoarea noua; dispunerea unui nou sistem de colectare si
evacuare a apei pluviale din tabla vopsita in camp electrostatic la invelitoare (jgheaburi si
burlane).

Interventii asupra instalatiei electrice a cladirii: realizarea unui sistem de
impamantare la cladirea de birouri, sistem racordat la instalatia electrica existenta in cladire si
anexa.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de expertul tehnic spre a fi dezvoltate in cadrul
DALI
In baza raportului de expertiza tehnica nr. 48/2018 intocmit de expert tehnic ing.
se propun ca masuri de interventie urmatoarele:
- A1 desfacere jgheaburilor si burlanelor existente la sarpanta cladirii;
- A.2 desfacerea invelitorii din tigla ceramica existenta la corpul de cladire in cauza;
- A.3 desfacerea structurii din lemn a sarpantei existente la corpul de cladire in cauza;

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of. Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.L
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- A.4 demolarea aticelor din zidarie existente in axele A, 1-5, pana la centura din beton
armat existena peste etaj;

- A5 demolarea peretelui de compartimentare partial existent in axul B, perete care
separa partial podul cladirilor cuplate;

- A.6 desfacerea tamplariei existente in pod;

- A7 realizarea unor atice noi din zidarie de BCA cu grosime de 25cm avand pozitia si
lungimile aticelor vechi;

- A8 realizarea unui perete de separatie intre podurile cladirilor cuplate, din zidarie de
BCA cu grosimea de 25¢m pe lungimea intregului ax B;

- A9 realizarea unei centuri din beton armat continua peste zidaria din BCA nou
executata in pod (atice si perete de separatie). Centurile vor fi din beton clasa C16/20;

- A.10 realizarea unei sarpante noi din lemn de brad ecarisat cu forma si dimensiunile
vechii sarpante, racordata la sarpanta de la corpul vecin;

- A.11igienizare pod;

- A.12 desfacerea podinei existent, din scandura, de peste planseul de la etaj;

- A.13 investigare grinzi din lemn existente la planseul de peste etaj;

- A.14 consolidarea grinzilor din lemn de la planseul de peste etaj, grinzi care prezinta
crapaturi, fisuri sau care sunt afectate de putregai;

- A.15 dispunerea (completarea) unei termoizolatii din vata minerala sau polistiren EPS
120 intre grinzile de la planseul de peste etaj, aceasta va fi egala cu grosimea grinzilor;

- A.16 refacerea podinei peste planseul de peste etaj cu placi din OSB ignifugat de
grosime 22mm prins de grinzile de lemn la fiecare 60cm;

- A.17 montarea de invelitoare noua la sarpanta, invelitoare din tigla ceramica care va fi
prinsa individual cu surub metalic pentru lemn in structura sarpantei;

- A.18 montarea de parazapezi la invelitoarea noua;

- A.19 montarea la coperisul noua a unui sistem de jgheaburi si burlane din tabla vopsita
in camp electrostatic;

- A.20 refacerea tencuielilor exterioare la aticele noi;

- A.21 refacere termosistem la exteriorul cladirii pe zonele de interventie.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si exigentelor de calitate

Pentru a aduce cladire intr-un stadiu de siguranta si exploatare adecvata cerintelor
aflate in vigoare se recomanda adoptarea solutiei 1. Prin implementarea acestui scenariu sa
ating toate masurile recomandate de expertul tehnic. In contextul interventiilor ce se vor

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.. 702/2018

Faza: DAL
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realiza stuctura functionala a cladirii propuse va ramane aceiasi. Aceasta solutie este
recomandata intrucat masurile de interventie propuse creeaza premizele unei exploatari a
cladirii normala si eficienta, cu costuri reduse de intretinerei ulterioare, cu incadrarea in
parametrii estetici generali a cladirii, cu o comportare foarte buna in timp, a cladirii, la vibratii si
cutremure.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO ECONOMICE SI ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA .

5.1. Solutia tehnica din punct de vedere tehnologic, constructiv tehnic, functional-

arhitectural si economic
SCENARIUL 1

STRUCTURA DE REZISTENTA

- Suprastructura

Structura de rezistenta a cladirii va ramane aceasi fiind o structura din zidarie portanta
in conlucrare cu elemente noi din beton armat (grinzi, centuri, buiandrugi si placa de beton
armat). Planseele peste etaj va ramane in continuare din lemn cu termoizolatie din vata
bazaltica.

Acoperisul va ramane in continuare tip sarpanta din lemn, iar invelitoarea din elemente
din tigla ceramica. Planseul peste etaj va ramane cu aceiasi structura.

Accesul in pod va ramane in continuare acelasi printr-un chepeng prevazut in planseul
peste etaj.

Constructia are clasa de importanta lll, iar conform H.G. nr. 766/1997 categoria de
importanta a cladirii este C (normala).

INSTALATII ELECTRICE

Instalatia electrica a obiectivului ramane aceiasi, se va completa prin dotarea cu sistem
de imamantare dispus in curtea din spatele cladirii.

Racordurile la instalatiile de utilitati raman aceliasi nefiind nevoie de a fi modificate sau
corectate. Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la
priza de pamant (artificiala a cladirii si anexei). Priza de pamant (artificiala) se realizeaza prin
plantarea la distanta de 3 m a 9 electrozi verticali OL-Zn cu lungimea de 2 m si diametrul de

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.. 702/2018
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0,06 m si pozarea pe tot conturul fundatiei a unei platbenzi OL-Zn 40x4 mm. Priza de pamant
artificiala descrisa mai sus va avea o rezistenta de dispersie de 2,389 Ohm. Firida de
distributie si contorizare din CT (FDCP) se va lega cu platbanda OL-Zn 40x4 mm, prin
intermediul unei piese de separatie, la priza de pamant.

De asemenea, la priza artificiala de pamant se vor lega toate elementele metalice ale
constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale
instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in
urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Conductorul de protectie este
montat in acelasi tub de protectie cu conductorii activi pana la tabloul in care se racordeaza
circuitul si se leaga bara de nul de protectie. Conductorul de protectie al tabloului se monteaza
in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in firidele de distributie si contorizare din
incaperi, si se va leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tabloul
general se leaga la priza de pamant.

Solutia de realizare propusa pentru executia lucrarilor presupune:
a.1) pentru implementarea solutiei 1 se impun a se realiza la capitolul lucrari de rezistenta
urmatoarele activitati :
- lucrari de demolare si desfacere;
- lucrari de zidarie, dulgherie si armare;
- lucrari de dulgherie.
Pe linia lucrarilor de demolare si desfacere vor fi realizate urmatoarele activitati:

- desfacerea invelitorii de la sarpanta existenta peste corpul de cladire in cauza. Aceasta
activitate se va realiza manual cu personal necalificat, care va proceda la indepartarea tiglelor
ceramice de pe zona invelitorii prin desfacerea manuala bucata cu bucata a acestora si
depozitarea materialului rezultat in stiva pe teren langa cladire;

- desfacerea jgheaburilor existente din tabla zincata. Aceasta activitatea se va realiza de
catre personal specializat (tinichigii constructii) si se vor utiliza unelte si utilaje de mica
mecanizare. Materialul rezultat se va depozita langa cladire si va fi valorificat de Beneficiar la
centrele de colectare a fierului vechi;

- desfacerea elementelor de tamplarie exterioare si interioare existente. Aceasta
activitate se va realiza de personal specializat (dulgheri) cu unlete, materialul rezultat se va
folosi ca desu la foc. Inainte de desfacerea tamplariei se vor indeparta geamurile de sticla
pentru a nu creea pericol de accidentare;

- demolarea aticelor de zidarie din pod si a peretelui de compartimentare dintre cladirile

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
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cuplate. Se va realiza cu personal calificat (dulgheri) si personal necalificat (salahori),
utilizandu-se unelte si utilaje de mica mecanizare (drujbe, fierastraie circulare, etc). Materialul
rezultat se va valorifica ca si deseu de foc de catre Beneficiar.

Pe linia lucrarilor de suprastructura (zidarie, dulgherie si armare) vor fi realizate
urmatoarele activitati:

- se vor realiza lucrari de zidarie. Se vor realiza cu personal specializat (zidari) si
personal necalificat (salahori), utilizandu-se unelte specifice. Materialul se va aduce din
depozite de materiale certificate (blocurile ceramice si mortarul la sac) si din balastiere
autorizate (nisipul). Mortarul de zidarie se poate prepara si in santier dupa o reteta data de
Proiectant sub supravegherea sefului de santier;

- lucrari de realizare a cofrajelor. Se vor realiza de catre perssonal specializat (dulgheri)
sub supravegherea sefului de santier. Materialul utilizat la cofraje va fi in conformitate cu
caietele de sarcini din proiect;

- se vor realiza lucrari de montare a carcaselor din otel beton in cofraje pentru centuri.
Aceasta activitate se va realiza de personal specializat (fierari betonisti) sub supravegherea
directa a sefului de santier. Pentru pregatirea si punerea in opera a otelului beton se vor folosi
unelte specifice fierarilor betonisti;

- lucrari de turnare a betonului in elemente de suprastructura (centuri). Se
vor realiza mecanizat de personal specializat (fierari betonisti) si sub supravegherea directa a
sefului de santier si a dirigintelui de santier. Betonul va fi produs in statie de betoane
autorizata, punerea acestuia in opera se va realiza prin pompare din cifa.

Pe linia lucrarilor de dulgherie vor fi realizate urmatoarele activitati:

- se vor realiza lucrari de dulgherie pentru realizare noului acoperis tip sarpanta din lemn
peste pod, realizare conlucrare intre sarpanta noua si suprastructura existenta. Se vor executa
cu personal de specialitate (dulgheri) sub supravegherea sefului de santier. Se vor folosi
unelte specifice si utilaje de mica mecanizare;

- se vor realiza lucrari de dulgherie pentru conslidarea planseului de peste etaj. Se vor
executa de catre personal specializat (dulgheri) sub supravegherea sefului de santier..

a.2) pentru implementarea solutiei 1 se impun a se realiza la capitolul lucrari de arhitectura
urmatoarele activitati :

- lucrari de montare invelitoare si monatare tinichigerii la acoperis;

- lucrari de montare tamplarie exterioara;

- lucrari de tencuit exterior;

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
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- lucrari de termoizolatie exterioara si finisaj.
Lucrarile de montare invelitoare si montare tinichigerii la acoperis contin urmatoarele
activitati:

- se vor realiza lucrari de ignifugare a elementelor din lemn a sarpantei. Aceasta
activitate se va realiza cu personal specializat (vopsitori), utilizandu-se utilaje de mica
mecanizare. Materialul utilizat va fi solutie ignifuga si aseptica autorizata si insotita de
documentele de calitate aferente. La sfarsitul operatiunii se vor realiza teste pe elemnte si se
va elibera buletin de calitate a lucrarilor;

- activitatea de montaj a invelitorii din tigla ceramica, se va realiza de personal
specializat (dulgheri), folosindu-se unelte. Materialul va fi insotit de documentele de calitate
aferente. Fiecare tigla va fi prinsa cu surub;

- lucrarea de montaj jgheaburi, burlane si parazapezi, se va realiza de personal
specializat (tinichigii in constructii), utilizandu-se unelte si utilaje de mica mecanizare.
Materialel utilizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente.

Lucratile de montaj tamplarie exterioara contine urmatoarele activitati:

- lucrarea de montaj cercevele din PVC sau aluminiu in goluri existente, se va realiza de
personal specializat (tamplari), utilizandu-se la montaj unelte si utilaje de mica mecanizare;

- lucrarea de montaj geamuri la cercevelele montate, se executa de personal specializat
(tamplari), utilizandu-se unelte.

Lucrarile de tencuieli interioare si exterioare contin urmatoarele activitati:

- activitatea de dat sprit se va realiza de personal specializat (zidar-tencuitor), utilizandu-
se unelte. Mortarul utilizat se va prepara dupa o reteta stabilita de proiectant. Materialele
utilizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente;

- activitatea de tras grund se va realiza de personal specializat (zidar-tencuitor),
utilizandu-se unelte. Mortarul utilizat se va prepara dupa o reteta stabilita de proiectant.
Materialele utilizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente;

- activitatea de tras tinci se va realiza de personal specializat (zidar-tencuitor),
utilizandu-se unelte. Mortarul utilizat se va prepara dupa o reteta stabilita de proiectant.
Materialele utilizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente.

Lucrarile de termoizolatie exterioara si finisaj exterior contin urmatoarele activitati:

- activitatea de placare a peretelui nou de BCA, inclusiv centurile de beton armat noi, pe
fata dinspre exterior cu placi de polistiren expandat EPS 70 cu grosimea egala cu a placilor
existente pe fatada. Placile de polistiren vor fi din EPS 70, plasa va fi de fibra cu greutatea de
145gr/mp, diblurile vor fi din plastic cu lungimea de 15cm si adezivul va fi cel recomandat de
furnizorul de polistiren. Materialel utilizate vor fi insotite de decumentele de calitate aferente;

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud. Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
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- activitatea de realizarea finisajului exterior de tencuiala decorativa de tipul si culoarea
materialului existent pe fatada. Intre finisajul existen si cel nou se va realiza un nut de latime
3cm. Materialele utilizate (amorsa si tencuiala decorativa) vor fi insotite de documentele de
calitate aferente.

a.3) pentru implementarea solutiei 1 se impun a se realiza la capitolul lucrari de instalati
electrice urmatoarele activitati :
- lucrari de montare trasee de conductor la reteaua interioara electrica;
- lucrari de montaj electrozi in pamant;
- probe la instalatia electrica.

Lucrarile de montare trasee de conductori pentru reteaua electrica contin urmatoarele
activitati:

- activitatea de pozare a conductorilor in tuburi de protectie sub stratul de tencuiala,
se realizeaza de personal specializat (instalator electric), utilizandu-se unelte si utilaje de mica
mecanizare. Materialele utiizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente;

- activitatea de montaj platbanda OL pentru conturul prizei de pamant si a piesei de
separatie, se realizeaza de personal calificat (instalator electric) si personal necalificat
(salahori), utilizandu-se unelte si utilaje electrice. Materialalele folosite vor fi insofite de
documente de calitate specifice;

- activitatea de montaj electrozi in pamant, relizare conexiuni, se realizeaza
de personal specializat (instalator electric), utilizandu-se unelte si utilaje de mica mecanizare.
Materialele utiizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente.

SCENARIUL 2
STRUCTURA DE REZISTENTA
Structura de rezistenta a cladirii va ramane aceasi fiind o structura din zidarie
portanta in conlucrare cu elemente noi din beton armat (grinzi, centuri, buiandrugi si placa de
beton armat). Planseele peste etaj va ramane in continuare din lemn cu termoizolatie din placi
de polistiren axpandat EPS 80.

Acoperisul va ramane in continuare tip sarpanta din lemn, iar invelitoarea din tigla
metalica tip LINDAB. Accesul in pod va ramane in continuare acelasi printr-un chepeng
prevazut in planseul peste etaj.

Constructia are clasa de importanta lll, iar conform H.G. nr. 766/1997 categoria de
importanta a cladirii este C (normala).

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
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INSTALATII ELECTRICE

Instalatia electrica a obiectivului ramane aceiasi, se va completa prin dotarea cu sistem
de imamantare dispus in curtea din spatele cladirii.

Racordurile la instalatiile de utilitati raman aceliasi nefiind nevoie de a fi modificate sau
corectate. Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la
priza de pamant (artificiala a cladirii si anexei). Priza de pamant (artificiala) se realizeaza prin
plantarea la distanta de 3 m a 9 electrozi verticali OL-Zn cu lungimea de 2 m si diametrul de
0,06 m si pozarea pe tot conturul fundatiei a unei platbenzi OL-Zn 40x4 mm. Priza de pamant
artificiala descrisa mai sus va avea o rezistenta de dispersie de 2,389 Ohm. Firida de
distributie si contorizare din CT (FDCP) se va lega cu platbanda OL-Zn 40x4 mm, prin
intermediul unei piese de separatie, la priza de pamant.

De asemenea, la priza artificiala de pamant se vor lega toate elementele metalice ale
constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale
instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in
urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Conductorul de protectie este
montat in acelasi tub de protectie cu conductorii activi pana la tabloul in care se racordeaza
circuitul si se leaga bara de nul de protectie. Conductorul de protectie al tabloului se monteaza
in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in firidele de distributie si contorizare din
incaperi, si se va leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tabloul
general se leaga la priza de pamant.

Solutia de realizare propusa pentru executia lucrarilor presupune:
a.1) pentru implementarea solutiei 2 se impun a se realiza la capitolul lucrari de rezistenta
urmatoarele activitati :
- lucrari de demolare si desfacere;
- lucrari de zidarie, dulgherie si armare;
- lucrari de dulgherie.
Pe linia lucrarilor de demolare si desfacere vor fi realizate urmatoarele activitati:

- desfacerea invelitorii de la sarpanta existenta peste corpul de cladire in cauza. Aceasta
activitate se va realiza manual cu personal necalificat, care va proceda la indepartarea tiglelor
ceramice de pe zona invelitorii prin desfacerea manuala bucata cu bucata a acestora si
depozitarea materialului rezultat in stiva pe teren langa cladire;

- desfacerea jgheaburilor existente din tabla zincata. Aceasta activitatea se va realiza de

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
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catre personal specializat (tinichigii constructii) si se vor utiliza unelte si utilaje de mica
mecanizare. Materialul rezultat se va depozita langa cladire si va fi valorificat de Beneficiar la
centrele de colectare a fierului vechi;

- desfacerea elementelor de tamplarie exterioare si interioare existente. Aceasta
activitate se va realiza de personal specializat (dulgheri) cu unlete, materialul rezultat se va
folosi ca desu la foc. Inainte de desfacerea tamplariei se vor indeparta geamurile de sticla
pentru a nu creea pericol de accidentare;

- demolarea aticelor de zidarie din pod si a peretelui de compartimentare dintre cladirile
cuplate. Se va realiza cu personal calificat (dulgheri) si personal necalificat (salahori),
utilizandu-se unelte si utilaje de mica mecanizare (drujbe, fierastraie circulare, etc). Materialul
rezultat se va valorifica ca si deseu de foc de catre Beneficiar.

Pe linia lucrarilor de suprastructura (dulgherie) vor fi realizate
urmatoarele activitati:

- se vor realiza lucrari de dulgherie pentru pereti cu structura din lemn necesari refacerii
aticelor si ralizarii peretelui de compartimentare dintre cele doua poduri. Se vor realiza cu
personal specializat (dulgheri) si personal necalificat (salahori), utilizandu-se unelte specifice
micii mecanizari. Materialul se va aduce din depozite de materiale certificate (elemente din
lemn de brad, material de izolatie — placi din vata bazaltica, suluri de hidroizolatie din
membrana cauciucata). Debitarea materialului lemnos se va realiza pe poziti in santier sub
supravegherea sefului de santier;

- se vor realiza lucrari de termoizolatii in interiorul panourilor de lemn realizate.

Aceasta activitate se va realiza de personal specializat (dulgheri si izolatori) sub
supravegherea directa a sefului de santier;
Pe linia lucrarilor de dulgherie vor fi realizate urmatoarele activitati:

- se vor realiza lucrari de dulgherie pentru realizare noului acoperis tip sarpanta din lemn
peste pod, realizare conlucrare intre sarpanta noua si suprastructura existenta. Se vor executa
cu personal de specialitate (dulgheri) sub supravegherea sefului de santier. Se vor folosi
unelte specifice si utilaje de mica mecanizare;

- se vor realiza lucrari de dulgherie pentru conslidarea planseului de peste etaj. Se vor
executa de catre personal specializat (dulgheri) sub supravegherea sefului de santier..

a.2) pentru implementarea solutiei 2 se impun a se realiza la capitolul lucrari de arhitectura
urmatoarele activitati :

- lucrari de montare invelitoare si monatare tinichigerii la acoperis;

- lucrari de montare tamplarie exterioara;

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
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- lucrari de tencuit exterior;
- lucrari de termoizolatie exterioara si finisaj.

Lucrarile de montare invelitoare si montare tinichigerii la acoperis contin urmatoarele
activitati:

- se vor realiza lucrari de ignifugare a elementelor din lemn a sarpantei. Aceasta
activitate se va realiza cu personal specializat (vopsitori), utilizandu-se utilaje de mica
mecanizare. Materialul utilizat va fi solutie ignifuga si aseptica autorizata si insotita de
documentele de calitate aferente. La sfarsitul operatiunii se vor realiza teste pe elemnte si se
va elibera buletin de calitate a lucrarilor;

- activitatea de montaj a invelitorii din tigla metalica, se va realiza de personal
specializat (tinichigii), folosindu-se unelte. Materialul va fi insotit de documentele de calitate
aferente. Fiecare panou de tigla metalica va fi prinsa cu suruburi autofiletante conform
indicatiilor din fisa tehnica a materialului de invelitoare;

- lucrarea de montaj jgheaburi, burlane si parazapezi, se va realiza de personal
specializat (tinichigii in constructii), utilizandu-se unelte si utilaje de mica mecanizare.
Materialel utilizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente.

Lucratile de montaj tamplarie exterioara contine urmatoarele activitati:

- lucrarea de montaj cercevele din PVC sau aluminiu in goluri existente, se va realiza de
personal specializat (tamplari), utilizandu-se la montaj unelte si utilaje de mica mecanizare:;

- lucrarea de montaj geamuri la cercevelele montate, se executa de personal specializat
(tamplari), utilizandu-se unelte.

Lucrarile de tencuieli interioare si exterioare contin urmatoarele activitati:

- activitatea de dat sprit se va realiza de personal specializat (zidar-tencuitor), utilizandu-
se unelte. Mortarul utilizat se va prepara dupa o reteta stabilita de proiectant. Materialele
utilizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente:

- activitatea de tras grund se va realiza de personal specializat (zidar-tencuitor),
utilizandu-se unelte. Mortarul utilizat se va prepara dupa o reteta stabilita de proiectant.
Materialele utilizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente;

- activitatea de tras tinci se va realiza de personal specializat (zidar-tencuitor),
utilizandu-se unelte. Mortarul utilizat se va prepara dupa o reteta stabilita de proiectant.
Materialele utilizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente.

Lucrarile de termoizolatie exterioara si finisaj exterior contin urmatoarele activitati:

- activitatea de placare a aticelor noi, pe fata dinspre exterior cu placi de polistiren
expandat EPS 70 cu grosimea egala cu a placilor existente pe fatada. Placile de polistiren vor
fi din EPS 70, plasa va fi de fibra cu greutatea de 145grimp, diblurile vor fi din plastic cu

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of. Jud.Mehedinti
Amplasament; Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.594, jud.Mehedinti
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lungimea de 15cm si adezivul va fi cel recomandat de furnizorul de polistiren. Materialele
utilizate vor fi insotite de decumentele de calitate aferente;

- activitatea de realizarea finisajului exterior de tencuiala decorativa de tipul si culoarea
materialului existent pe fatada. Intre finisajul existen si cel nou se va realiza un nut de latime
3cm. Materialele utilizate (amorsa si tencuiala decorativa) vor fi insotite de documentele de
calitate aferente.

a.3) pentru implementarea solutiei 1 se impun a se realiza la capitolul lucrari de instalatii
electrice urmatoarele activitati :
- lucrari de montare trasee de conductor la reteaua interioara electrica;
- lucrari de montaj electrozi in pamant;
- probe la instalatia electrica.

Lucrarile de montare trasee de conductori pentru reteaua electrica contin urmatoarele
activitati:

- activitatea de pozare a conductorilor in tuburi de protectie sub stratul de tencuiala,
se realizeaza de personal specializat (instalator electric), utilizandu-se unelte si utilaje de mica
mecanizare. Materialele utiizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente;

- activitatea de montaj platbanda OL pentru conturul prizei de pamant si a piesei de
separatie, se realizeaza de personal calificat (instalator electric) si personal necalificat
(salahori), utilizandu-se unelte si utilaje electrice. Materialalele folosite vor fi insotite de
documente de calitate specifice;

- activitatea de montaj electrozi in pamant, relizare conexiuni, se realizeaza
de personal specializat (instalator electric), utilizandu-se unelte si utilaje de mica mecanizare.
Materialele utiizate vor fi insotite de documentele de calitate aferente.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbarile climatice.

Nr Identificarea Cuantificarea si probabilitatea | Tratarea, eliminarea
.| vulnerabilitatilor | aparitiei vulnerabilitatilor vulnerabilitatilor
Crt. o - i
Vulnerabilitati cauzate de factori de risc antropici
1. Riscul vandalizarii | Estimam  valoarea  pagubelor | Existenta unui sistem de
(distrugere si  sustragere) la | securitate acces si sistem
aproximativ 1% din valoarea de | de alarma
inventar a constructiei
Risc scazut
Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament; Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
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2. Riscul consumurilor | Cladirea existenta are consumuri | Existenta contorizarii
crescute de energie | energetice insemnate in special | consumurilor si
pe linia  asigurarii incalzirii | posibilitatea, in viitor, de
constructiei anvelopare a cladirii
Risc moderat
3. Vulnerabilitati cauzate de factori de risc naturali
3.1. | Riscul alunecarilor | Terenul este plan si fara riscuri de | Nu este cazul
de teren alunecari
Risc scazut

3.2. | Schimbari climatice | Avand in vedere schimbarile | Sensibilitatea acoperisului
climatice din ultimii ani, estimam | la vant - se va lua masura
un risc moderat ancorarii structurii
acestuia in  structura
cladiri ~ si  prinderea
fiecarei tigle cu surub
pentru lemn

3.3. | Activitatea seismica | Datorita  istoricului  activitatii | Realizarea interventilor
seismice din zona, estimam un | structurale la  cladire
risc redus numai in baza unui proiect
tehnic

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri
arheologice
- nu este cazul.

e) caracteristici tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma lucrarilor de
interventie

In contextul interventiilor ce se vor realiza stuctura functionala a cladirii propuse va fi
urmatoarea:

parter
- Hol cu S=19,48mp;
- Birou inspectori cu S=17,21mp;
- Hol acces cu casa scarii S=7,59mp;
Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
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- Bucatarie cu S=5,87mp;
- Baie cu S=3,23mp;
- Acces subsol cu S=1,36mp;

- Birou cu S=17,21mp;
- Dormitor cu S=13,95mp;
- Hol cu S=12,36mp;
- Baie cu S=6,13mp;
- Casa scarii cu S=8,19mp.
- suprafata teren = 254,0mp;
- regim de inaltim S+P+1E;
- suprafata construita = 73,31mp;

- suprafata desfasurata = 146,11mp;

- POT existent = 41,29%;

- CUT existent = 0,70;

- inaltimea la coama 8,07m;
- inaltime la cornisa 5,65m.

Inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului
Judetean TIMIS sub nr.
J135/169/2003

Cod unic:

16157225

In curtea interioard a locatiei, la distanta de 1 m de cladirea notata C 7, se va realiza o
priza artificiala de pamant din 9 electrozi verticali OL-Zn cu lungimea Iv= 2 m si diametrul d =
0,06 m, legati intre ei cu platbanda OL-Zn 40 x 4 mm. Distanta dintre electrozi va fi de 3 m.

Aceasta priza de pamént se va lega printr-o piesa de separatie la nulul de protectie al

tabloului general de distributie al cladirii.

Se va avea in vedere necesitatea ca traseul prizei de pamant sa fie prin zona
nebetonata pentru mentinerea unui nivel de umiditate a solului suficient de bun pentru ca
valoarea de dispersie a prizei artificiale sa nu creasca odata cu reducerea umiditatii solului.

BREVIAR DE CALCUL PENTRU INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT

1. Priza naturala a cladirii.

Se considera rezistivitatea solului pso = 85 Qm
Adéncimea de ingropare a fundaieih = 1,5 m
Lungimea conturului cladirii | = 40 m
Rezistenta prizei naturale a cladirii Rpn

Psol I 85, 40x40
R,, = 0,366 1 lg — = lg T i 7,3720
Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament; Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
Beneficiar: ANCOM
Proiect nr.. 702/2018
Faza: DAL
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unde d se consiera conturul cladirii ca un inel orizontal ingropat la h = 1,5 m si cu diametrul
electrodului de 0,06 m.

2. Priza de pamant artificiala (conform STAS 12604/5 - 90, Anexa D)

Deoarece priza de pamant naturald a cladirii are o valoare de dispersie mai mare de 4
ohmi, se va realiza o priza artificiald de pamant din electrozi verticali OL-Zn cu lungimea |y = 2
m si diametrul d = 0,06 m. Distanta dintre electrozi va fi de 3 m. Lungimea conturului cladirii
este | = 40 m. Lungimea prizei de pamant, datoritd faptului ca imobilul in cauza este lipit
cladirea vecina, va fi de 25 m. Numarul de electrozi va fi ny=25/8 = 8,33 buc. = 9 buc.

Conturul prizei de pamant se va realiza din platbanda OL-Zn 40 x 4 mm.

Adancimea de calcul pentru ingroparea electrozilor verticali la qv= 0,8 m este

t=gq,+ L: 1,8m
2

Rezistenta de dispersie a unui electrod vertical este

41
[lg 2;‘. +0,51g —+L]=0,366 8%[@ 4 L0510 i]:30,299

roo= 0,366 Ll
: I, 41 -1 0.06 5.2

v v v

Rezistenta de dispersie a unui electrod orizontal (platbanda OI-Zn 40x4 mm) este

2
Psol 21, 85( 2x9

= =0 — s
Tp = 0,366 L (lgb*q> ,3665 lg0104*0’8

) =17,110
unde:

- |, este lungimea unui electod orizontal (m);

- b este latimea platbenzi Ol-Zn (m);

- q este distanta de la platbanda la suprafata solului.
Rezistenta de dispersie echivalentd a prizei artificiale realizata din cei 9 electrozi

verticali este
Tpv 30,29

PV T peu, 90,7

R

= 4,8071)

unde uy= 0,7 si este un coeficient de utilizare a prizei de pdmant cu electrozi verticali.

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr. 702/2018

Faza: D.AL.L
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Rezistenta de dispersie echivalenta a prizei artificiale realizata din cei 9 electrozi
orizontali este

R, = 1711 _ 4 5520

po — Ny*U, - 9+0,4

unde uo= 0,4 si este un coeficient de utilizare a prizei de paméant cu electrozi orizontali.

Rezistenta de dispersie a prizei artificiale va fi

R __ Rpy*Rpo  4,807+4,752

- = = 2,3890
Ryy+Ryo 4,807+4,752

Se pune conditia ca valoarea prizei de pamant echivalente (priza de pamént naturala a
imobilului Tn paralel cu priza de pamant artificala) sa fie mai mica de 4 Q.

1t 1 de unde rezulta
R R R

pe pn pa

R < RocRon _ 7372:4

<874
P& = Ryn—Rpe — 7.372—-4 — 8,7450

Conditia ca valoarea de dispersie a prizei artificiale sa fie mai mica de 8,745 Q este
indeplinita, deci solutia cu 9 electrozi verticali amplasati la o distanta de 3 m asigura o valoare
a prizei de pamant echivalente sub 4 ohmi.

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

- necesarul de utilitati se rezuma la consumurile de energie electrica, apa, canalizare, gaze
naturale, transmisie de date.

Acestea se modifica doar la nivelul de consum al resursei pentru asigurarea agentului
termic. In conditiile asigurarii interventiilor se va reduce consumul de gaze naturale pentru
asigurarea agentului termic necesar incalzirii incaperilor din cladirea de birouri.

Necesarul de gaze naturale reprezinta volumul total de gaze consumate de centralala
termica murale in condensatie de 30 KW existenta in anexa pentru acm si incalzire:

- volum gaze 5 mc/h x 6 ore/zi x 160 zile = 4.800 mc/an

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of. Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.L
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Volum de gaze naturale consumat = 4.800,00 mc/an

9.3. Durata de realizare si etapele principale, corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

La scenariul 1
Ani

Luni 1 2 3 4 5
Proiectare si inginerie
Consultanta
Asistenta tehnica
Constructii si instalatii
Certificat energetic

La scenatiul 2
Ani

Luni 1 2 3 4 5
Proiectare si inginerie
Consultanta
Asistenta tehnica
Constructii si instalatii
Certificat energetic

5.4. Costuri estimative ale investitiei
Conform devizelor de lucrari anexate.
- scenariul 1=188.602,28 ron fara TVA
- scenariul 2 =170.792,89 ron fara TVA

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei
a) impactul social si cultural
Realizarea acestui obiectiv are un impact social redus in viata comunitatii din

urmatoarele motive:
- completeaza aspectul arhitectural al cladiri asigurand un supliment la aspectul estetic

al tramei stradale;
- asigurarea compartimentarii la nivel de pod intre cele doua cladiri cuplate conduce la

modificarea sigurantei familiei vecine.
Din punct de vedere cultural realizarea acestui obiectiv nu influienteaza

societatea sau comunitatea .

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament; Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM
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b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : in faza de
realizare si in faza de operare

Realizarea acestui obiectiv conduce la aparitia unor locuri de munca. In faza de
realizare a investitiei locurile de munca generate sunt:
-1 arhitect si 3 ingineri la faza de proiectare pentru o perioada de 2 luni;
- 1inginer, 1 maistru, 8 muncitori specializati si necalificati pentru o perioada de 3 luni la
nivel de executie;
- 2ingineri pentru o perioada de 3 luni la nivel de asigurare a dirigentiei de santier.
In faza de operare a obiectivului nu se regasesc locuri de munca ce se genereaza.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a

siturilor protejate
Creearea obiectivului de investitie ar aduce un impact minor factorilor de mediu,
in principal in faza de executie a acestuia acesti putand fi :

- poluarea accidentala cu praf si pulberi la momentul realizarii lucrarilor de demolari-
desfiintari si finisaje exterioare;

- poluarea cu deseuri de materiale de constructii la nivelul demolarilor-desfiintarilor
precum si la etapa de realizare a finisajelor interioare si exterioare;

- poluarea accidentala a solului din zona obiectivului la nivelul executarii lucrarilor de
constructii si instalatii prin deversarea accidentala a apei uzate folosita in procesele
tehnologice;

- poluarea accidentala cu hidrocarburi scurse accidental din autovehicole si utilajele care
opereaza pe timpul lucrarilor de executie;

- poluarea fonica gnerata de procesele tehnologice si utilajele care lucreaza in santier;

- pluarea accidentala cu deseuri menajere generata de personalul muncitor pe timul
derularii investitiei.

Impactul asupra biodiversitatii este apropae inexistent intrucat locatia este in
intravilanul localitatii si nu se intervine in taierea de arbori.

Impactul asupra siturilor protejate este nul intrucat nu este cazul de influientarea
acestora deoarece nu sunt in zona.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de executie

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.. 702/2018

Faza: D.AL.L
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a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta
Realizarea acestui obiectiv va creea conditii de lucru normale angajatilor din cadrul
Oficiului Judetean ANCOM Mehedinti, va asigura functionarea eficienta a instalatiilor si
utilajelor aflate in interiorul cladirii, va evita producerea de defectiuni instalatiilor si tehnicii
aflate in dotarea obiectivului, in special la descarcarile electrice accidentale.
Perioada de analiza in cadrul studiului se axeaza pe o durata de implementare de 15 ani
de la realizarea interventiilor asupra cladirii,
Pentru functionarea Oficiului Judetean ANCOM Mehedinti, personalul de deservire este
urmatorul:
- 2ingineri .
Total 2 angajati pe perioada nedeterminata.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Prin realizarea acestui obiectiv va fi asigurata integritatea cladirii necesare functionarii
Oficiului Judetean ANCOM Mehedinti.

c) analiza financiara, sustenabilitatea financiara
Analiza Cost - Beneficiu este un instrument analitic, utilizat pentru a estima (din punct
de vedere al beneficilor si costurilor) impactul socio-economic datorat implementarii
proiectului. Impactul trebuie sa fie evaluat in comparatie cu obiective predeterminate, analiza
realizandu-se in mod uzual prin luarea in considerare a tuturor indivizilor afectati de actiune, in
mod direct sau indirect.
Costurile investitiei sunt acele costuri generate prin punerea in functiune a proiectului.
e Costuri cu terenul - nu este cazul.
e Costuri de constructii/cladiri: reprezinta valoarea totala a lucrarilor stabilite de catre
proiectant pentru interventia asupra constructiei.
e Echipamente noi: valoarea de achizitie a utilajelor necesare implementarii proiectului.
Valoarea reziduala rezultata la sfarsitul perioadei de analiza este data de valoarea
potentiala de valorificare.

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of. Jud.Mehedinti
Amplasament; Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar; ANCOM

Proiect nr.: 702/2018
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+
Tipuri de Ani
investitie 1 2 [3|4a|5|6|7]|8]|9 10 11 [12[13]14] 15
A. Costurile,
75990402 | 0 |Oo|O|O|O|O|O|O 0 o|lojojo]| o
1. Mijloace fixe | 759.90402 | 0 [0l o0|o0|o0o|0|0O]|O 0 ololo]o]| o
1.1 Teren, 0 o|lojlofof|of|Oo]O]oO 0 o|lo|lo|o]| o
1.2 Constructii | 759.90402 | o [o|lo0|O0|O0|O0|0O]|O 0 o|lolo|o]| o
B. Variatii ale
capitalului de 0 o|od|lojofojo]|o]|oO 0 olo|lojo| O
lugry,
C. Alte articole
§ olojlojo|lo|o]|oO !
Phosscmesss 0 0[5908200/| 0 |0|l0]|0O]| O
4.1 Inlocuirea,
sshinamentelor 0 o|lolo|lo|o|o|o|o0]|590800]| 0 /]0|0|0]| 0
cu durata,
scurta de yiata
4.2 Yaloare 0 ololo|lo|lo|lo]lo]|o 0 ololo]o]| o
I la
Costuri totale
59.90402 | 0 0| 0| 0| 0| 0| 0| O0|5908200/| 0 |0
ale investitiel | o el

Costurile de exploatare (operationale) sunt acele costuri generate in cursul activitatii
curente. Categoriile de cheltuieli de operare sunt urmatoarele:

o Costuri cu intretinerile anuale — se refera la cheltuielile de utilitati ca urmare a

consumului de apa, energie electrica, gaze naturale, internet.
e  Costuri cu personalul — 2 angajati.

o Costuri de mentenanta — Costurile cu reparatiile periodice se realizeaza ca urmare a

deteriorarii lucrarilor.

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar; ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.I
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15157225

Tipuri de Ani

investitie 1 2 [3|a]s5|6]7]8]o9 10 11 |12 13|14 15
A:Coatuiy 188.602,28 | 0 |o|o]o|lo|lololo 0 ololo|lol| o
investitiei

1. Mijloace fixe | 188.602,28 | 0 | 0|0 | 0] 0] 0l oo 0 o lololo]| o
1.1 Teren 0 o lolo|lolo]|o]lolo 0 0 Jolo|o]| o
1.2 Constructii | 188.602,28 | 0 |0 |0 |0 | 0] o0|ol|o 0 o lolo|o]| o
B. Variatii ale

capitalului de 0 0 0JjojojJo|o]|]oOo]oO 0 0 01010 0
lucru

C.Alte articols 0 o lofofo]o|o|o|o]|2s00000]| 0 |o0]|o|lol o
de investitii

4.1 Inlocuirea

schipamentelor 0 o|lojlo|o|o|o|o]|o]|2500000] 0 |0|o]ol| o
cu durata

scurta de viata

4.2 Yaloare 0 o lo|lolo|lo|lo|lolo 0 olololo]| o
reziduala

Costuritotale | 00 0228 | 0 0] o0l oo 00| o0|2s0000| 00|00l o
ale investitiei

Venituri

e Scopul analizei financiare este de a determina fluxurile de numerar generate de
proiect, actualizate la o rata de actualizare si de a identifica daca un proiect este viabil
din punct de vedere financiar. In cazul in care rata de rentabilitate financiara este mai
mare decét 5%, proiectul se poate realiza fara interventia fondurilor structurale.

e Valoarea actualizata neta reprezinta suma fluxurilor de numerar viitoare, intrari si iesiri,
actualizate cu o rata de actualizare astfel incat sa obtinem valoarea lor curenta.

e Rata Interna de Rentabilitate Financiara este acea rata de actualizare care egalizeaza
costurile actualizate ale proiectului cu veniturile sale. Rata de rentabilitate financiara
este acea rata de actualizare la care se obtine VAN = 0.

e Raportul Beneficiu — Cost se calculeaza ca raport intre totalul incasarilor si totalul
platilor efectuate in anul respectiv.

Analiza rentabilitatii financiare (investitie)

Denumire indicator Valoare Condi;i! .de
acceptabilitate
VENA -213.602,28 <0
RRFC - 0,885% <5,0%
Raport Beneficiu/ Costuri 0,00887 <1

Investitia:
Amplasament:
Beneficiar:
Proiect nr.:
Faza:

Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti

Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.594, jud.Mehedinti

ANCOM
702/2018

D.ALL
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Valoare reziduala inclusa in anul 15 213.602,28
Rata de actualizare este 5,5%

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Proiectul investitional analizat, asemeni oricarui alt proiect este supus amenintarilor de
natura tehnica, financiara, institutionala si legala.

Pentru analiza proiectului de investitie s-au luat in considerare riscurile ce pot aparea
atat in perioada de implementare a acestuia, cat si in perioada de exploatare a obiectivului de
investitie.

Riscuri tehnice

Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfasurare a activitatilor
prevazute in planul de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau / si in faza de executie:

- erori in calculul solutiilor tehnice;

- nerespectarea normativelor si legislatiei in vigoare;

- etapizarea eronata a lucrarilor;

- executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari;

- dificultati in angajarea si instruirea personalului specializat in exploatare;

Administrarea acestor riscuri consta in:

- planificarea logica si cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune, au
fost prevazute marje de eroare pentru toate etapele proiectului;

- urmarirea incadrarii proiectului in standardele de calitate si termenele prevazute;

- urmarirea respectarii specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele si
metodele de implementare a proiectului;

- implicarea directa a responsabilului tehnic si supravegherea atenta a modului de
executie a lucrarilor;

- implementarea unui sistem riguros de supervizare a lucrarilor de executie;

- angajarea personalului calificat si competent pentru executarea lucrarilor;

- importanta protectiei si conservarii mediului inconjurator; in documentatia de
atribuire pentru contractul de executie lucrari, se vor face precizari privind minimizarea
suprafetelor ocupate temporar, pe perioada lucrarilor, precum si precizari privind locul in care
se vor depozita deseurile rezultate din lucrarile prevazute in contract.

Riscuri financiare

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.L
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o cresterea nejustificata a preturilor de achizitie/inchiriere pentru utilajele si
echipamentele implicate in proiect;

o modificari majore ale cursului de schimb valutar:

o cresterea, peste limitele de 1-5% analizate in proiect, a preturilor materialelor in
vederea executarii lucrarilor.

Administrarea riscurilor financiare:

a) asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea
obtinerii unui numar cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari,
echipamente si utilaje;

b) estimarea cat mai realista a cresterii preturilor pe piata;

c) includerea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute;

d) asigurarea unui coeficient de risc de minim 5%.

Riscuri legate de esecul de furnizare

In cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari, pot exista operatori
economici care sa nu poata executa contractul in conditiile prevazute in documentatia de
atribuire, la pretul sau in termenele specificate. De asemenea, poate aparea situatia in care, la
procedura de oferta aleasa, sa nu se prezinte nici o oferta ori au fost depuse oferte admisibile
care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori
financiare sau ofertele incalca prevederile legale. O alta situatie ar fi aceea a contestatiilor ce
ar putea aparea si care atrage intarzierea inceperii lucrarilor.

Esecul in achizitii poate fi gestionat printr-o serie de masuri, cum ar fi:

- respectarea cat mai riguroasa a prevederilor legii 98/2016 privind achizitiile publice;

- angajamentul din partea beneficiarului, de a include o anumita suma in bugetul
propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibila a contractului de executie lucrari, pentru a
evita intarzierile, ce ar putea aparea, in cazul in care nici o oferta nu se incadreaza in bugetul
aprobat al proiectului;

- popularizarea pe o scara cat mai larga a proiectului, in vederea obtinerii a cat mai
multor oferte tehnico-economice din partea cat mai multor ofertanti/ candidati, fara insa a
incalca prevederile privind achizitiile publice si fara a favoriza anumiti agenti economici.

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT:

6.1. Comparatia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic financiar
al sustenabilitatii si riscurilor

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament; Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.; 702/2018

Faza: DAL
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Str. Arh. lon Mincu, nr. 16 Registrului Comertului

bl. 100, sc. C, ap. 10 Judetean TIMIS sub nr.

TIMISOARA, 300271 JI35/169/2003

Cod unic:

Mobil: 0723-325939 15157225
Scenariul 1

Interventii asupra structurii de rezistenta — acoperis: demolarea acoperisului
tip sarpanta existent pe intreaga zona a cladirii in cauza; demolarea aticelor din zidarie
existente in pod; demolarea peretelui de zidarie partial existent in axul B: refacerea aticelor
existente cu atice noi din zidarie de BCA cu grosimea de 25cm, aticele se vor realiza cu
aceiasi lungime cu aticele existente inainte de demolare; realizarea unui perete din zidarie de
BCA de grosime 25 c¢m in intregul ax B care sa asigure compartimentare podului celor doua
corpuri de cladire cuplate; realizarea de centuri din beton armat cu sectiunile de 25x25¢m
peste peretiii de zidarie din BCA executati in pod (atice si perete de separatie); realizarea unei
noi sarpante cu forma si dimensiunile celei initiale si racordarea acesteia la sarpanta existenta
pe corpul de cladire cuplat; montarea unei invelitori din tigla ceramica la sarpanta nou
realizata, invelitoare care va respecta dimensiunile si pantele sarpantei initiale (sarpanta va
avea structura de rezistenta din elemente de lemn de brad ecarisat); tratarea elementelor din
lemn ale sarpantei cu solutii ignifugante si aseptice.

Interventii asupra structurii de rezistenta - planseu peste etaj: desfacerea
podinei de peste planseul etajului 1, podina din scandura; verificarea starii grinzilor de lemn de
la planseul de peste etaj; consolidarea planseului de peste etaj prin inlocuirea sau dublarea
grinzilor afectate de crapaturi sau putregai; tratarea cu solutii ignifuganta si aseptica a
elementelor de lemn introduse in planesul peste etaj; dispunerea de vata minerala intre
grinzile planseului de peste etaj, vata egala ca grosime cu grosimea grinzilor din lemn;
refacerea podinei peste planseul din lemn de peste etaj cu placi de OSB ignifugat de grosime
22mm prinse de grinzile de lemn la fiecare 60mm.

Interventii asupra arhitecturii exterioare a cladirii: refacerea tencuielilor
exterioare la aticele noi executate, tencuieli din mortar de var ciment la forma tencuielilor
existente; realizarea de tencuieli interioare la peretele nou de separatie dintre corpurile de
cladire cuplate; montarea de elemente parazapada la invelitoarea noua; dispunerea unui nou
sistem de colectare si evacuare a apei pluviale din tabla vopsita in camp electrostatic la
invelitoare (jgheaburi si burlane).

Interventii asupra instalatiei electrice a cladirii: realizarea unui sistem de
impamantare la cladirea de birouri, sistem racordat la instalatia electrica existenta in cladire si
anexa.

Scenariul 2
Interventii asupra structurii de rezistenta — acoperis: demolarea acoperisului
Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
Beneficiar: ANCOM
Proiect nr.: 702/2018
Faza: D.AL.L
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Cod unic:
Mobil: 0723-325939 15157225

tip sarpanta existent pe intreaga zona a cladirii in cauza; demolarea aticelor din zidarie
existente in pod; demolarea peretelui de zidarie partial existent in axul B: refacerea aticelor
existente cu atice noi din structura de lemn, izolatie din vata minerala si inchidere din placi de
bentonip; aticele se vor realiza cu aceiasi lungime cu aticele existente inainte de demolare;
realizarea unui perete din lemn cu izolatie din vata minerala si inchidere din panouri de
bentonip in intregul ax B care sa asigure compartimentare podului celor doua corpuri de
cladire cuplate; realizarea unei noi sarpante cu forma si dimensiunile celei initiale si
racordarea acesteia la sarpanta existenta pe corpul de cladire cuplat; montarea unei invelitori
din tigla metalica tip LINDAB la sarpanta nou realizata, invelitoare care va respecta
dimensiunile si pantele sarpantei initiale (sarpanta va avea structura de rezistenta din
elemente de lemn de brad ecarisat); tratarea elementelor din lemn ale sarpantei cu solutii
ignifugante si aseptice.

Interventii asupra structurii de rezistenta — planseu peste etaj: desfacerea
podinei de peste planseul etajului 1, podina din scandura; verificarea starii grinzilor de lemn de
la planseul de peste etaj; consolidarea planseului de peste etaj prin inlocuirea sau dublarea
grinzilor afectate de crapaturi sau putregai; tratarea cu solutii ignifuganta si aseptica a
elementelor de lemn introduse in planesul peste etaj; dispunerea de placi de polistiren
axpandat EPS 80 intre grinzile planseului de peste etaj, vata egala ca grosime cu grosimea
grinzilor din lemn; refacerea podinei peste planseul din lemn de peste etaj cu scandura de
grosime 24mm prinse de grinzile de lemn.

Interventii asupra arhitecturii exterioare a cladirii: refacerea finisajului
exterior peste inchiderea aticelor noi executate, la forma finisajelor existente; montarea de
elemente parazapada la invelitoarea noua; dispunerea unui nou sistem de colectare si
evacuare a apei pluviale din tabla vopsita in camp electrostatic la invelitoare (jgheaburi si
burlane).

Interventii asupra instalatiei electrice a cladirii: realizarea unui sistem de
impamantare |a cladirea de birouri, sistem racordat la instalatia electrica existenta in cladire si
anexa.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Refacere acoperis, perete despartitor in pod si | Refacere acoperis, perete despartitor in pod si
realizare instalatie impamantare realizare instalatie impamantare
Avantaje Dezavantaje | Avantaje Dezavantaje
Eficienta exploatarii cladirii privind Incarcarea Incarcare redusa datade | Comportarea
costurile intretinerii ulterioare interventiei | mai mare din | invelitoare dezavantajoasa in
greutatea exploatare, posibila
Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament; Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti
Beneficiar: ANCOM
Proiect nr.: 702/2018
Faza: D.AL.L
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invelitorii aparitie de degradari la
nivel de finisaje
exterioare si interioare
Incadrarea pe linie estetica a cladirii in Costuri economice mai Siguranta redusa a
ansamblul existent reduse per total (refacerea | cladirii la avarii produse
acoperis + perete de cutremure sau vibratii
compartimentare pod + puternice
instalatie impamantare)
Comportare buna a invelitorii la vanturi Comportarea defectuasa
puternice a invelitorii la vanturi
puternice

Riscul scenariului 1 este de afectare a structurii de rezistenta a cladirii in exploatare in
momentul declansarii unui cutremur cu intensitate ridicata. Un alt risc este cel al protectiei
deficitare a cladirii la incendiu.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului optim, recomandat

Solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnic, economic si social pentru
realizare lucrari de refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie
impamantare la imobil Oficiu Judetean Mehedinti — Mun. Drobeta Turmnu Severin, str. Soveja,
nr. 59A, nr. CF 50031, este cel din scenariul 1.

Acesta are avantajul ca implica costuri mai mici in intretinerea ulterioara si o comportare
mai buna in exploatare.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

Caracteristici tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma lucrarilor de interventie

- regim de inaltime = D+P+1E;

- suprafata teren = 254,0mp;

- regim de inaltim S+P+1E;

- suprafata construita = 73,31mp;

- suprafata desfasurata = 146,11mp;

- POT existent = 41,29%;

- CUT existent = 0,70;

- inaltimea la coama 8,07m;

- inaltime la cornisa 5,65m.

Priza de pamant (artificiala) se realizeaza prin plantarea la distanta de 3 m a 9 electrozi
verticali OL-Zn cu lungimea de 2 m si diametrul de 0,06 m si pozarea pe tot conturul fundatiei

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.L
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a unei platbenzi OL-Zn 40x4 mm. Priza de pamant artificiala descrisa mai sus va avea o
rezistenta de dispersie de 2,389 Ohm. Firida de distributie si contorizare din CT (FDCP) se va
lega cu platbanda OL-Zn 40x4 mm, prin intermediul unei piese de separatie, la priza de
pamant. _
Durata estimata de implementare a obiectivului este de 5 luni din care 2 luni etapa de
proiectare si 3 luni etapa de executie a lucrarilor.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice

functiunii preconizate

Prin realizarea lucrarilor asa cum au fost proiectate prin prezenta documentatie,
cerintele esentiale aplicate constructiei vor fi asigurate in felul urmator:

Cerinta "A” - Rezistenta si stabilitate

Se vor respecta prevederile normativelor, prescriptiilor tehnice si legilor in vigoare.

Cerinta “B” - Siguranta in exploatare
intre cladire si carosabil exista trotuar pietonal;
inaltimea maxima a pragurilor de trecere in incaperi nu depaseste 2,5 cm;
caile carosabile sunt bine diferentiate de cele pietonale;
pardoselile sunt realizate din materiale antiderapante pentru evitarea
accidentelor;

- exista balustrade la scari.

Cerinta “C” - Siguranta la foc:

Se vor respecta masurile minimale impuse prin legislatie privind dotarile cladirii,
echiparile interioare si caracteristicile materialelor. Se va respecta Scenariu de securitate |a
incendiu — daca este cazul.

Cerinta “D”- lgiena si sanatatea oamenilor:
- iluminatul interioare se face natural si artificial;
- fatada principala este orientata spre sud, iar cea posterioara spre nord.

Cerinta “D” - Refacerea si protectia mediului
- prin lucrarile propuse nu se taie arbori:
- colectarea si depozitarea deseurilor menajere se realizeaza selectiv cu Europubele;

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.L
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- prin functiunea centrului nu se genereaza noxe si nici alti factori de poluare a
mediului.

Cerinta "E” - Izolarea termica si economia de energie

Se va reface termoizolatia exterioara a cladirii afectate de interventie si se va completa
termoizolatia planseului de peste etaj, astfel:

- termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm, pe zona
afectat de interventie;

- termoizolarea planseului peste etaj cu vata bazaltica cu grosimea de 15 cm;

- tamplarie PVC cu geam termorezistent.

Cerinta "F” - Protectia la zgomot
Nu este cazul.
La intocmirea acestui DALI s-a tinut cont de urmatoarea legislatie

- Normativ P100-1/2013 - cod de proiectare seismica cladiri:
- Normativ P118/2-2013 - privind securitatea la incendiu a constructiilor;
- Normativ P130/1999 - privind comportarea in timp a constructiilor;
- Normativ C107/2005 - privind calculul termotehnic;
- NP 068/2002 - privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta
in exploatare;
- HG 766/1997 - privind calitatea in constructii:
- HG 907/2016 - continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice privind investitiile;
- L.10/1995 - legea calitatii in constructii;
- L.50/1991 - legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
- L.319/2006, actualizatd in 2015 - legea securitatii si sigurantei muncii:
- L.448/2006, actualizata in 2015 - legea privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap;
- L.372/2005 - legea privind performanta energetica a cladirilor:
- Ordin OMS 536/1997 — Norme de igiena privind mediul de viata al populatiei.
- Eurocod SR EN 1991- Actiuni asupra structurilor;

- Eurocod SR EN 1992 - Proiectarea structurilor de beton;

- Eurocod SR EN 1995 - Proiectarea structurilor de lemn:

- Eurocod SR EN 1996 - Proiectarea structurilor din zidarie;

- Eurocod SR EN 338-97 — Lemn de constructie. Clase de rezistenta;
- CR6/2013 - Cod de proiectare si executie a structurilor din zidarie;

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.IL
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- CR 0 -2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructi

- CR 1-1-3-2012~ Cod de proiectare. Evaluarea actjunii zapezii asupra constructiilor;

- CR-1-1-4-2012-Cod de proiectare. Evaluarea actjunii vantului asupra constructjilor;

- NE 012/1-2007 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton,
beton armat si beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului:

- NE 012/2-2010-Normativ  pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton
armat si beton precomprimat — Partea 2: Executarea lucrarilor din beton;

- NE 036-2014 - Cod de practicd privind executarea si urmarirea executiei lucrarilor de
zidarie;

- P100-1-2013 - Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri:

- C56-85 — Normativ pentru verificarea calitéti si receptia lucrarilor de constructji;

- [7-2011-Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

- C107-2005, actualizat prin Ordinul nr. 2513/2010 - Normativ privind calculul termotehnic
al elementelor de constructie ale cladirilor.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice

Contributia
ANCOM
188.602,28 lei
40.473,46 euro

Valorile sunt fara TVA. Curs valutar BNR din data de 27.11.2018 unde 1 euro = 4,6599 lei.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME:
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de constructie
S-a emis Certificatul de Urbanism nr. 986 din 26.09.2018.

7.2. Studiul topografic, vizat de OCPI
Nu este cazul.

Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament: Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.59A, jud.Mehedinti

Beneficiar: ANCOM

Proiect nr.: 702/2018

Faza: D.AL.L
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7.3. Extras de carte funciara
Extras CF nr. 50031 si este anexat.

7.4. Avize privind utilitatile
In conformitate cu Certificatul de Urbanism avizele necesare sun:
- Aviz Agentia pentru Protectia Mediului:
- Aviz alimentare energie electrica;
- Aviz salubritate - S.C. Bartner Servicii Ecologice S.A.;
- Certificat de atestatre fiscala - Directia de Impozite si Taxe Locale;
- Acord Inspectoratul de Stat in Constructii.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului
Obtinut si anexat.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice

In conformitate cu Certificatul de Urbanism avizele necesare sunt
- Aviz Agentia pentru Protectia Mediului:
- Aviz salubrizare;
- Aviz operator distributie energie electrica.

Inregistrata la Oficiul

Registrului Comertului
Judetean TIMIS sub nr.
J/35/169/2003

Cod unic:

15157225

INTOCMIT
Investitia: Lucrari de interventii(instalatie de impamantare, refacere acoperis si despartitor pod) la imobil Of.Jud.Mehedinti
Amplasament; Drobeta Turnu severin, str.Soveja, nr.594, jud.Mehedinti
Beneficiar: ANCOM
Proiect nr.: 702/2018
Faza: D.AL.
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Anexa nr. 2 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind personalul de specialitate
Subsemnatul(a) , reprezentant legal/

imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorul economic), in calitate de ofertant la achizitia
directd avand ca obiect realizarea obiectivului de investitii ,proiectarea si executia lucrarilor de
refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie impamantare la imobilul
OJ Mehedinti”, prin prestarea serviciilor de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor
de constructii (cod CPV: 45200000-9), organizata de Autoritatea Nationalda pentru Administrare si
Reglementare in Comunicatii (ANCOM), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei
de fals in declaratii si excluderii din prezenta achizitie, cad elaborarea documentatiilor tehnice in
vederea executiei lucrdrilor de constructii vor fi efectuate de catre specialisti proprii sau al caror
angajament de participare a fost obtinut, cu activitate in constructii, atestati tehnico-profesional,
care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Subsemnatul(a), declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.

Inteleg c3 in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii:

OFERTANT,

(semndtura autorizata)

18



Anexa nr. 3 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARATIE
din care rezulta ca la elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont
de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

Subsemnatul(a) , reprezentant legal/imputernicit

al

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in calitate de
ofertant la achizitia directd avand ca obiect realizarea obiectivului de investitii ,proiectarea si
executia lucrarilor de refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie
impamantare la imobilul OJ Mehedinti’, prin prestarea serviciilor de proiectare (cod CPV:
71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9), organizata de Autoritatea
Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din prezenta achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului in
declaratii, ca pe parcursul executiei lucrarilor care fac obiectul acestei achizitii vom respecta
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii astfel cum sunt acestea prevazute in
Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 si a H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificdrile si completdrile
ulterioare, precum si in celelalte acte normative existente in acest domeniu.

Totodata, declaram si faptul ca, pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica vom
respecta reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 4 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind partea/partile din contract care sunt indeplinite
de subcontractanti si specializarea acestora

Subsemnatul(a) , reprezentant lega/imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresd ofertant), in calitate de ofertant la achizitia directd avand ca
obiect realizarea obiectivului de investitii ,proiectarea si executia lucrarilor de refacere
acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie impamantare la imobilul OJ
Mehedinti”, prin prestarea serviciflor de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de
constructii (cod CPV: 45200000-9), organizata de Autoritatea Nationald pentru Administrare si
Reglementare in Comunicatii, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura
de atribuire si a sanctiunilor aplicate falsului in declaratii, ca datele prezentate in tabelul anexat/de
mai jos sunt reale.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legaturd cu activitatea noastra.

Nr. Denumire subcontractant | Partea/partile din contract Acord subcontractor cu
crt. ce urmeaza a fi specimen de semnatura
subcontractate

Data completarii:

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 5 la Solicitarea de oferte
OFERTANT,

(denumirea/numele) .
FORMULAR DE OFERTA

Catre,
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030925

1. Examinand documentatia de la achizitia directd avand ca obiect realizarea obiectivului de investitii
.Pproiectarea si executia lucrarilor de refacere acoperis si pereti despartitori pod,
montare instalatie impamantare la imobilul OJ Mehedinti”, prin prestarea serviciilor de
proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9),
organizatd de Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),
subsemnatul(a), , reprezentant legal/
imputernicit al ofertantului

(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in Solicitarea de oferte, sa prestam serviciile de proiectare (cod CPV:
71322000-1) si sa executam lucrarile de constructii (cod CPV: 45262400-5), pentru suma totald *)
de ( ) Lei (suma in litere si in cifre), fara TVA.

Intelegem c plata pretului contractului se va efectua prin plati partiale, in conformitate
cu prevederile Solicitarii de oferte.

Pretul include toate costurile legate de incheierea si executarea contractului de lucrari,
respectiv de prestare a tuturor serviciilor de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si de executie a
tuturor lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9) din Solicitarea de oferte, asumate prin
Propunerea tehnica depusa.

Intelegem c& pretul care va fi efectiv plétit va fi determinat la terminarea lucrérilor prin luarea
in considerare a cantitatii de materiale efectiv utilizatd si a serviciilor efectiv prestate conform
prevederilor Solicitarii de oferte, fard a se depdsi pretul maxim ofertat de mai sus.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, in conformitate
cu cerintele Solicitarii de oferte:

e sa prestdm servicile de proiectare in maxim ( ) de zile
calendaristice de la data de la semnarii contractului de ambele parti, conform cerintelor prevdzute
in Solicitarea de oferte. De asemenea, vom presta serviciile de asistentd tehnica pe toata perioada
de executie a lucrarilor si vom elabora certificatul de performanta energetica si documentatiile
tehnice necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor (daca este
cazul), a autorizatiei de construire, precum si a oricarei documentatii care este necesara pentru
autorizarea si executia lucrdrilor si le vom obtine, in numele si pe seama ANCOM **) in conformitate
cu prevederile legale in vigoare si cu cerintele prevazute in Solicitarea de oferte;

e sa executam lucrdrile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii ,proiectarea si
executia lucrarilor de refacere acoperis si pereti despartitori pod, instalatie impamantare la imobilul
OJ Mehedinti”, in maxim ( ) de zile calendaristice de la data predarii
amplasamentului, pe baza de proces-verbal de predare-primire, dupa emiterea Ordinului de incepere
a lucrarilor, conform cerintelor prevazute in Solicitarea de oferte.

3. Ne angajdm sa mentinem aceasta oferta valabild pana la data de (ziva/
luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
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4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,

vor constitui un angajament valabil intre noi.

5. Am inteles si consimtim cd, in cazul in care oferta noastrd este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din Solicitarea

de oferte.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnatura autorizatd)

¥ Suma totald nu va include valoarea aferenta cheltuielilor ,diverse si neprevazute”.

*¥) Contravaloarea taxelor legale determinate de obtinerea de la autoritatile competente a avizelor,
a acordurilor, a studiilor si a tuturor documentatiflor necesare autorizarii si executiei lucrarilor, este
inclusd in suma totald prevazutd pentru prestarea serviciilor de proiectare.
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Anexa nr. 5A la Solicitarea de oferte

OFERTANT,

(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA

privind realizarea obiectivului de investitii ,proiectarea si executia lucrarilor de refacere
acopetris si pereti despartitori pod, montare instalatie impamantare la imobilul OJ
Mehedinti”, prin prestarea serviciilor de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor

de constructii (cod CPV: 45200000-9)

Nr.
crt. | Denumire ® Valoarea in lei,
fara TVA
1. Prestarea serviciilor, constand in: 2
1.1. | elaborarea proiectului tehnic (P.Th.), a detaliilor de executie
(D.E.) si a documentatiilor tehnice necesare pentru
obtinerea in numele si pe seama ANCOM, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare, a certificatului de urbanism,
a avizelor, acordurilor, studiilor (dacd este cazul), a
autorizatiei de construire, precum si a oricarei documentatii
care este necesara pentru obtinerea acestor documente,
inclusiv ¢/val taxelor pentru obtinerea acestora
1.2. | asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata
perioada de executie a lucrdrilor
1.3. | elaborarea si predarea certificatului de performanta
energetica
2. Executarea lucrarilor de constructii

VALOARE TOTALA, in LEI, fard TVA [1.+2.]

Valoare TVA, in LEI

M In conformitate cu cerintele minime obligatorii prevézute in Anexa nr.1: Caietul de sarcini la
Solicitarea de oferte, preturile includ toate costurile ofertantului, legate de incheierea si executarea
contractului de achizitie publica, respectiv de prestare a serviciilor de proiectare (inclusiv obtinerea
certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor, autorizatiei de construire etc., precum si urmarirea
executiei lucrarilor din partea proiectantului si certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirii, inclusiv, contravaloarea taxelor legale determinate de obtinerea de la autoritatile
competente a avizelor, a acordurilor, a studiilor si a tuturor documentatiilor necesare autorizarii si
executiei lucrarilor) si de executie a lucrarilor de constructii.

@ La pct.1 din tabel, se va completa suma totald in Lei, fara TVA, compusa din valoarea de la
pct.1.1., pct.1.2. si pct.1.3. din tabel.

Data completdrii:

OFERTANT,

(semnatura autorizatd)
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Anexa nr. 6 la Solicitarea de oferte

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI
avand ca obiect proiectarea si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii
~Refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie impamantare
la imobilul 0] Mehedinti”

Cap. 1. PARTI CONTRACTANTE

Intre: .

AUTORITATEA NATIONALA pentru ADMINISTRARE si REGLEMENTARE in COMUNICATII
(ANCOM), cu sediul in mun. Bucuresti, str. Delea Noud, nr. 2, sector 3, cod postal: 030925, telefon:
+40372845400, fax: +40372845402, cod de identificare fiscala: 14751237, cont bancar nr.:
RO76TREZ23F850100710300X, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Mun.
Bucuresti, reprezentata legal prin Presedinte, dl Valeriu Stefan ZGONEA, in calitate de si denumit in
continuare Achizitor, pe de o parte,

Si
......................................... , cu sediul social N .ccccveiviiieiiiiinienns, S i, NI
............... , sector/judet ............, telefon/fax: .........cccceviiiiiiiiiiinnnnnn.., INregistrata la  Oficiul
Registrului Comertului sub nr. ......ccccoevniiennnnns , cod unic de inregistrare: ........cccccevvvvvnnnnns , cont
bancar nr.i.....ooiiiiiis , deschis la Trezoreria ........cccceeeeennnn. , reprezentata prin
................... ,dli/dna ....coceeeeeeiiiieeee e, in callitate de si denumit in continuare Executant, pe
de o parte,

denumite fiecare ,Partea” si in mod colectiv ,Partile”, a intervenit prezentul Contract de achizitie
publica de lucrari.

Prezentul Contract de achizitie - denumit in continuare ,Contractul” - a fost incheiat in
conformitate cu legislatia in vigoare aplicabild achizitiilor publice.

2.1. In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract — prezentul act juridic inclusiv toate anexele, care reprezinta acordul de vointa al
celor doud parti, incheiat intre Achizitor si Executant;

b) Achizitor si Executant — partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in
prezentul Contract; Notiunea de Executant desemneaza operatorul economic care va presta
serviciile de proiectare in calitate de proiectant si va executa lucrarile ce fac obiectul Contractului;

c) Acte aditionale la Contract — reprezintd actele juridice care se vor atasa prezentului
Contract in cazul unor modificari, completdri sau renuntdri referitoare la clauzele Contractului;
Actele aditionale fac parte integranta din Contract;

d) Pretul Contractului — pretul platibil Executantului de cdtre Achizitor in baza

Contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
acest Contract;
e) Servicii de proiectare (cod CPV: 71322000-1) — servicii de proiectare aferente realizarii
obiectivului de investitii ,Refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie
impamantare la imobilul 0] Mehedinti” in conditiile prevazute in Solicitarea de oferte (inclusiv
Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si prevazute in Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, precum
si in prezentul Contract;

f) Lucrari (cod CPV: 45200000-9) — lucrarile de constructii necesare pentru realizarea
obiectivului de investitii ,Refacere acoperis si pereti despartitori pod, montare instalatie
impamantare la imobilul 0] Mehedinti” in conditiile prevazute in Proiectul tehnic (P.Th.), in
Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si in Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract, precum si in prezentul Contract;

g) Proces-verbal de receptie a serviciilor de proiectare — procesul-verbal care atesta
prestarea tuturor serviciilor de proiectare (mai putin serviciile de asistenta tehnica ce se vor presta
pe toata perioada de executie a lucrarilor, precum si serviciile de elaborare si predare a certificatului
de performanta energetica) si predarea catre Achizitor a tuturor documentelor rezultate/obtinute
in urma prestarii acestor servicii in conformitate cu prevederile din Solicitarea de oferte (inclusiv
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Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, precum si prezentul
Contract;

h) Proces-verbal de receptie a serviciilor de asistenta tehnica si a certificatului de
performanta energetica — procesul-verbal care se va incheia in aceeiasi zi in care se incheie
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si care atesta prestarea serviciilor de asistenta
tehnica pe toata perioada de executie a lucrdrilor si elaborarea si predarea certificatului de
performanta energetica, in conformitate cu prevederile din Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de
sarcini) — Anexa nr. 1 la prezentul Contract;

i) Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor — procesul-verbal care se incheie cu
ocazia receptiei la terminarea lucrarilor in conformitate cu dispozitile H.G. nr. 273/1994, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

j) Santier — locul unde se vor executa lucrarile;

k) Proces-verbal de receptie finala — procesul-verbal de receptie care se incheie la
expirarea perioadei de garantie a lucrarilor in conformitate cu dispozitile H.G. nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare;

|) Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) - Documentatia de avizare
a lucrdrilor de interventie (DALI) elaboratd de cdtre H.C.&D. CONSTRUCT S.R.L. si care este parte a
Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 la prezentul Contract;

m) Autorizatia de construire - autorizatia de construire emisa in conditiile legii pentru
executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract;

n) Cartea tehnica a constructiei — ansamblul de documente referitoare la proiectarea,
executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei. Aceasta
se intocmeste si se completeaza de Executant;

o) Standarde - standardele, reglementdrile tehnice sau altele asemenea cerinte prevazute in
Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si in Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract, care, in orice situatie, vor respecta cel putin standardele sau alte reglementari legale
autorizate Tn domeniu;

p) Subcontractant - operatorul economic care nu este parte a prezentului Contract si care
executd anumite parti ori elemente ale lucrdrilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care
fac parte din obiectul prezentului Contract raspunzand in fata Executantului de organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, daca este cazul;

r) Forta majora — eveniment independent de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face
imposibila indeplinirea obligatiilor de catre una dintre parti si include calamitdti, greve sau alte
perturbdri ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu,
blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii,
deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
controlul partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzdtoare de diligenta.
Enumerarea nu este exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majora un eveniment
asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

s) Termen - intervalul de timp in care partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel cum
este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a primei
zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in cursul careia
a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luatd in calculul termenului.
In scopul calcularii termenelor exprimate in zile, prima zi este exclus3, iar ultima zi este inclusa. Daca
ultima zi a unui termen exprimat altfel decét in ore este o zi de sarbatoare legald, o duminica sau o
sambatd, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;

s) Zi — zi calendaristicd, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucrdtoare;

t) An — 365 de zile, cu exceptia anului bisect care are 366 zile.

2.2. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma la plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Cap. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul Contractului consta in obligatia Executantului de a presta serviciile de proiectare
si de a executa lucrdrile pentru realizarea obiectivului de ,Refacere acoperis si pereti
despartitori pod, montare instalatie impamantare la imobilul 0] Mehedinti” (denumit in

25



continuare si ,obiectivul de investitii”) cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si in conditiile
prevazute in Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1, in Oferta — Anexa nr. 2
la prezentul Contract si in prezentul Contract, precum si plata de catre Achizitor a contravalorii
acestora conform prevederilor prezentului Contract.
3.2. In baza prezentului Contract, Executantul se obliga in favoarea Achizitorului:

a) sa presteze serviciile de proiectare aferente obiectivului de investitii, respectiv:

i. sa elaboreze documentatiile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire si a
avizelor/acordurilor/studiilor necesare si solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv obtinerea
autorizatiei de construire a avizelor/acordurilor/studiilor necesare in numele si pe seama
Achizitorului;

ii. sa elaboreze si sa predea documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire (D.T.A.C./P.A.C.) si a documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii organizarii de
santier (D.T.O.E./P.O.E.);

iii. sa elaboreze si sa predea proiectul tehnic (P.Th.) ce contine parti scrise si parti desenate
si detaliile de executie (D.E.) necesare pentru executia obiectivului de investitii;

iv. sa elaboreze si sa predea devizul general si devizele pe obiect;

b) sa presteze serviciile de proiectare constand in:

i. asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor;

ii. elaborare si predare certificat de performanta energetica;

C) sa execute si sa finalizeze lucrdrile, precum si sa remedieze orice defecte rezultate in urma
executarii lucrarilor aferente obiectivului de investitii;
cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si in conditiile prevazute in Solicitarea de oferte (inclusiv
Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1, in Ofertd — Anexa nr. 2 la prezentul Contract si in prezentul
Contract, iar Achizitorul se obligd sa pldteasca contravaloarea acestora in conditiile prevazute in
prezentul Contract.

Cap. 4. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. (1) Pretul total convenit pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, platibil Executantului de
catre Achizitor, este de ..uicirrirenireiirnrninnnn Lei, fara TVA, (denumit in continuare ,,pretul” sau
~pretul total” sau ,pretul Contractului”) stabilit pe baza pretului rezultat din Ofertd — Anexa nr. 2
la prezentul Contract, defalcat astfel:

Q) srarerarannnnnnans Lei, fard TVA, pentru prestarea tuturor serviciilor de proiectare, defalcata astfel:
. Lei, fara TVA, pentru prestarea serviciilor de proiectare

prevazute la art. 3.2. lit. a);
1 Lei, fara TVA, pentru prestarea serviciilor de proiectare constand in

servicii de asistenta tehnicd din partea proiectantului pe toata perioada de executie a
lucrarilor prevazute la art. 3.2. lit. b) pct. i.;

1 Lei, fara TVA, pentru prestarea serviciilor de elaborare si predare
certificat de performantd energetica prevazute la art. 3.2. lit. b) pct. ii.;
o) Lei, fara TVA, pentru executia lucrarilor prevazute la art. 3.2. lit. c).

(2) Pretul care va fi efectiv platit pentru executarea lucrarilor va fi determinat in baza
situatiilor de lucrari, prin luarea in considerare a cantitatilor efectiv utilizate, care insd nu va depasi
valoarea pentru executia lucrarilor si preturile aferente cantitatilor maxime prevazute in devizul
general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) elaborat de catre Executant si receptionat de catre
Achizitor.

(3) Contravaloarea taxelor legale determinate de obtinerea de la autoritatile competente a
avizelor, a acordurilor, a astudiilor, a autorizatiilor si a tuturor documentatiilor necesare autorizarii si
executiei lucrdrilor va fi achitatd de cdtre Executant, fiind inclusa in valoarea serviciilor de proiectare
prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. a).

4.2, Pretul total convenit pentru indeplinirea obligatiilor contractuale include toate costurile
Executantului, directe si indirecte, legate de incheierea si executarea Contractului, de executarea
tuturor lucrarilor si prestarea tuturor serviciilor care fac obiectul Contractului in conformitate cu
prevederile Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1, Ofertei — Anexa nr. 2 la
prezentul Contract si prevederile prezentului Contract.

4.3. (1) Cheltuielile aferente transportului echipamentelor, materialelor, instalatiilor sau utilajelor
folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor si executia lucrarilor, cheltuielile aferente

26



transportului, cazarii si asigurdrii hranei persoanelor care vor executa lucrdrile cad in sarcina
Executantului.

(2) Consumul cu energia electrica, apa si alte utilitati necesare executarii lucrarilor vor fi
suportate de cdtre Executant.
4.4, Pretul total convenit pentru indeplinirea obligatiilor contractuale va ramane neschimbat si nu
poate fi modificat pe toata perioada derularii Contractului.
4.5. (1) Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare,
astfel ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de proiectare
pe parcursul executarii lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii, nu vor putea fi
admise.

(2) Tinand cont de specificul Contractului, care are ca obiect atat proiectarea, cat si executia
lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii, daca vor exista diferente in plus, dintre cantitatile
estimate in listele de cantitati din Proiectul tehnic (P.Th.) si cantitatile real executate, acestea nu vor
fi considerate remasuratori care sa genereze modificari ale pretului.

4.6. (1) Factura corespunzatoare contravalorii serviciilor de proiectare prevazute la art. 4.1. alin. (1)
lit. @) pct. I. va fi transmisa dupa semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor de proiectare.
(2) Factura corespunzdtoare contravalorii serviciilor de asistenta tehnicd si elaborare a
certificatului de performanta energetica prevazute la pct. 4.1. alin. (1) lit. @) pct. II., respectiv pct.
III va fi transmisa dupa semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor de asistenta tehnica si
a certificatului de performantd energetica.
4.7. (1) Facturile corespunzatoare contravalorii lucrarilor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. b) vor fi
emise si transmise de Executant in baza urmatoarelor documente, dupa caz:

a) situatii de lucrdri intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de catre dirigintele
de santier desemnat de Achizitor;

b) situatie de lucrari intocmita de Executant pe baza atasamentelor, vizate de catre dirigintele
de santier desemnat de Achizitor si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) Situatiile de lucrdri vor fi intocmite de cdtre Executant pentru lucrdrile executate intr-o
anumitd perioada care nu poate fi mai micd de o luna si trebuie confirmate de cdtre Achizitor.

(3) In baza situatiilor de lucrari intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de cdtre
dirigintele de santier desemnat de Achizitor, vor fi emise si transmise facturi si vor fi efectuate plati
partiale in limita @ maxim 80% din valoarea prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. b) din prezentul
Contract, fara TVA.

(4) Restul pretului aferent executiei lucrdrilor de constructii, conform cu situatiile de lucrari
intocmite de Executant pe baza atasamentelor, vizate de cdtre dirigintele de santier desemnat de
Achizitor, va fi achitat in baza facturii finale transmise numai dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

(5) La emiterea facturilor corespunzdtoare lucrdrilor de constructii executate vor fi avute in

vedere si preturile unitare prevazute in cuprinsul devizului general din cadrul Proiectului tehnic
(P.Th.) elaborat de catre Executant si receptionat de catre Achizitor. Preturile unitare impreuna
cu cantitatile maxime de lucrari incluse in cuprinsul devizului general din cadrul Proiectului tehnic
(P.Th.) elaborat de catre Executant si receptionat de cdtre Achizitor nu trebuie sa depdseasca
valoarea prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. b) din prezentul Contract.
4.8. Executantul va transmite facturile in sistemul national privind factura electronica RO e-
Factura, cu respectarea conditiilor si prevederilor reglementate prin O.U.G. nr. 120/2021, precum si
celelalte acte normative emise in aplicarea acesteia. In cuprinsul fiecarei facturi electronice se va
utiliza codul de angajament prevazut la art. 26.4.

Cap. 5. MODALITATEA DE PLATA

5.1. Pldtile partiale se vor efectua in baza facturilor transmise de Executant, in termen de 30
(treizeci) de zile de la data primirii si acceptarii facturilor de catre Achizitor, prin ordin de platg, in
contul de trezorerie al Executantului.

5.2. (1) In situatia in care facturile prevazute la art. 4.6. si 4.7. alin. (4) sunt primite anterior sau la
data receptiei serviciilor de proiectare/serviciilor de asistenta tehnica si elaborare a certificatului de
performanta energeticd/la terminarea lucrarilor, plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile
de la data semnarii procesului-verbal de receptie a serviciilor de proiectare/procesului-verbal de
receptie a serviciilor de asistenta tehnica si a certificatului de performanta energetica/procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
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(2) In situatia in care facturile prevézute la art. 4.6. si 4.7. alin. (4) sunt primite dup& semnarea
procesului-verbal de receptie a serviciilor de proiectare/procesului-verbal de receptie a serviciilor de
asistenta tehnica si a certificatului de performanta energetica/procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, Achizitorul are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de
la data primirii facturilor.

5.3. Nu se admite efectuarea de plati in avans.

5.4. Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de Achizitor si sunt
necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea Executantului,
termenul de 30 (treizeci) de zile pentru plata facturii se suspenda incepand cu data notificarii de
catre Achizitor a problemelor identificate. Repunerea in termen se face de la momentul indeplinirii
conditiilor de forma si de fond ale facturii.

5.5. Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in factura si se
obliga sa restituie atat sumele incasate in plus, cat si foloasele realizate necuvenit, aferente acesteia.
5.6. Plata se considera efectuatd la data debitdrii contului Achizitorului.

5.7. Platile se vor efectua in Lei.

Cap. 6. INTRAREA IN VIGOARE
6.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si este valabil pana la data indeplinirii
tuturor obligatiilor asumate in cuprinsul acestuia sau pana la incidenta uneia dintre cauzele de
incetare reglementate in Contract.

Cap. 7. STANDARDE

7.1. Lucrdrile executate si serviciile prestate in baza Contractului vor respecta standardele,
reglementdrile tehnice sau altele asemenea cerinte prevazute in Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul
de sarcini) — Anexa nr. 1 si in Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, care, in orice situatie, vor
respecta cel putin standardele sau alte reglementari legale autorizate.

Cap. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele Contractului sunt:

a) prezentul inscris;

b) Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) (........cccceeevveenneen. ) —Anexanr. 1;

() J O (=15 - CF SRR ) — Anexa nr. 2;

d) Dovada constituirii garantiei de buna executie — Anexa nr. 3.
8.2. Documentele prevazute la art. 8.1. fac parte integrantd din Contract.
8.3. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata ca anumite elemente ale
Ofertei sunt inferioare cerintelor prevdzute in Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini),
prevederile Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) prevaleaza.

Cap. 9. CONFIDENTIALITATEA SI DATE CU CARACTER PERSONAL

9.1. ,Informatii Confidentiale” inseamna orice date si/sau informatii, indiferent de natura acestora,
dezvaluite in mod direct si/sau indirect de catre Achizitor citre Executant pe perioada
Contractului, precum si datele si/sau informatiile despre care Executantul ia cunostinta si/sau la
care are acces in timpul/ca efect al executdrii prezentului Contract, inclusiv parti si/sau copii
(inclusiv copii ale partilor) ale datelor si/sau informatiilor si/sau derivate ale acestora, indiferent de
modul in care au fost dezvaluite datele si/sau informatiile (in scris, verbal, prin transmitere
electronicd de date sau prin orice alt mijloc), indiferent de suportul in/pe care sunt
cuprinse/transmise datele si/sau informatiile si indiferent daca este specificat sau nu ca acestea sunt
confidentiale.

9.2. Executantul se obliga sa foloseasca Informatiile Confidentiale doar in vederea indeplinirii
obligatiilor asumate conform prezentului Contract (numit in continuare ,Scopul”).

9.3. Executantul se obligd, ca pe toata durata Contractului si dupd incetarea acestuia, pe o
perioada nelimitata de timp (numitd in continuare perioada de confidentialitate), sa nu dezvaluie si
sa nu transmitd, sub nicio forma si prin niciun mijloc, direct sau indirect, pentru niciun motiv, catre
nicio tertd parte Informatiile Confidentiale, sa nu le vanda si/sau cedeze, sd nu le foloseasca in
relatia cu terte parti, sa nu le utilizeze direct sau indirect, in folosul propriu sau al unei terte parti,
sa nu permitda accesul niciunei terte parti la Informatiile Confidentiale, sa foloseasca Informatiile
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Confidentiale doar in vederea realizarii Scopului, sa protejeze si sa pastreze aceste Informatii
Confidentiale ca strict confidentiale.

9.4. Executantul se obligd, ca pe perioada de confidentialitate dezvaluirea de Informatii
Confidentiale sa se faca doar cdtre angajatii care sunt implicati in realizarea Scopului, dezvaluirea
de Informatii Confidentiale urmand sa fie facuta doar atat cat este necesar pentru indeplinirea
Scopului.

9.5. Executantul este responsabil pentru modul de asigurare a securitdtii Informatiilor
Confidentiale atat din punct de vedere al mijloacelor folosite in acest scop, cat si pentru faptele si
actele angajatilor, prepusilor, colaboratorilor si reprezentantilor sdi si pentru orice incdlcare a acestor
obligatii de catre acestia.

9.6. Informatiile Confidentiale nu vor fi considerate drept informatii publice doar pentru ca anumite
caracteristici, componente si/sau diferite combinatii aferente sunt si/sau devin publice.

9.7. Executantul nu are niciun drept, de nicio natura, asupra Informatiilor Confidentiale, cu
exceptia dreptului de a folosi aceste Informatii Confidentiale in vederea indeplinirii Scopului si nicio
dispozitie a Contractului si/sau a oricarui alt document nu va fi interpretata in sensul transmiterii
sau conferirii vreunui drept catre Executant cu privire la Informatiile Confidentiale.

9.8. (1) Partea in culpa va plati celeilalte parti, cu titlu de daune interese, contravaloarea tuturor
prejudiciilor aduse ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor privind informatiile
confidentiale.

(2) Partea contractantd va fi exoneratd de raspunderea pentru dezvdluirea de informatii
referitoare la Contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primitd de la cealaltd
parte contractanta;

b) informatia a fost dezvaluitda dupd ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire;

C) partea contractantd este obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
9.9. (1) Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu Contractul, fiecare parte
se obliga sa se conformeze cu legislatia aplicabild privind protectia datelor cu caracter personal,
respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 si cu orice norme general obligatorii adoptate in legatura
cu protectia datelor cu caracter personal.

(2) Datele cu caracter personal se utilizeaza si se prelucreaza exclusiv in scopul deruldrii
contractului de cétre parti.

(3) Achizitorul pune la dispozitie toate informatiile necesare privind protectia persoanelor
fizice In ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
pe pagina de internet la http://www.ancom.ro/, la sectiunea ,,GDPR”".

(4) La solicitarea scrisa a uneia dintre parti, cealalta parte trebuie sa puna la dispozitia acesteia
toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor prevazute mai sus privind
protectia datelor cu caracter personal.

(5) Comunicarile dintre parti cu privire la urmarirea respectarii reglementarilor privind datele
cu caracter personal se vor transmite utilizand urmatoarele date de contract:

- pentru Achizitor: - Responsabilul cu protectia datelor este disponibil la adresa de email
dpo@ancom.ro sau la telefon +40372845634;
- pentru Executant: - Responsabilul cu protectia datelor este disponibil la adresa de email
sau la telefon

Cap. 10. DREPTURI
10.1. Executantul garanteazd Achizitorului faptul cd rezultatele serviciilor si/sau materialele
folosite pentru executia lucrdrilor nu incalca in niciun fel drepturile vreunei terte parti.
10.2. (1) Executantul are obligatia de a apara si despagubi Achizitorul de si impotriva oricaror:
a) reclamatii, plangeri si/sau actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate
de materialele folosite pentru executia lucrdrilor sau orice parti ale acestora si/sau serviciile prestate
si/sau documentatiile si/sau proiectele realizate in baza prezentului Contract; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, indiferent de natura acestora in
legatura cu indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor de catre Executant si/sau cu privire si/sau
in legdtura cu materialele folosite pentru executia lucrdrilor sau orice parti ale acestora si/sau
serviciile prestate si/sau documentatiile si/sau proiectele realizate in baza prezentului Contract
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(2) Achizitorul are obligatia de a notifica Executantul, in scris, despre primirea unei
notificari cu privire la incidenta oricdreia dintre situatiile prevazute la alin. (1).

(3) Executantul va despdgubi Achizitorul in situatia in care a fost notificat de catre acesta
conform alin. (2), iar valoarea despagubirilor a fost stabilita prin titluri executorii emise conform
prevederilor legale/hotdrari judecdtoresti definitive, dupa caz.

10.3. In cazurile prevazute la art. 10.2., Executantul va avea dreptul sa intervind in orice proces
si sa formuleze orice apdrare impotriva vreunei astfel de actiuni sau pretentii.

10.4. (1) In situatia in care decizia pronuntata se refera in vreun mod la imprejurarea ca dreptul de
utilizare a materialelor/documentatiilor/proiectelor vatama drepturile vreunei alte persoane, atunci
Executantul, pe cheltuiala si la alegerea sa, va proceda, in maxim 30 (treizeci) de zile de la
pronuntarea respectivei decizii, dupa cum urmeaza:

(i) fie va procura Achizitorului dreptul de a utiliza materialele/documentatiile/proiectele in
continuare;

(ii) fie va modifica sau inlocui materialele/documentatiile/proiectele cu unele identice, dar
care nu aduc atingere sau nu vatama drepturile vreunei terte persoane.

(2) In situatia in care Executantul nu respecta obligatiile prevazute la alin. (1), Achizitorul

are dreptul de a solicita penalitdti de intarziere in cuantum de 0,15% din pretul total al
Contractului, fard TVA, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzatoare a oricdrei
obligatii aferente, fard nicio formalitate prealabila de punere in intarziere sau de a cere
rezilierea/rezolutiunea Contractului.
10.5. (1) Fara prejudicierea vreunui alt drept stipulat in favoarea Executantului in articolul de mai
sus, Achizitorul va avea dreptul sa ia orice masurd si sa intreprinda orice actiune de apdrare a
drepturilor transmise in temeiul Contractului, actionand in numele si pe seama Executantului.
Toate cheltuielile ocazionate intr-o astfel de situatie vor fi returnate de cdtre Executant
Achizitorului in termen de 30 (treizeci) de zile de la cererea scrisd a acestuia din urma.

(2) Orice despdgubire care trebuie achitata Achizitorului conform Contractului va fi platita

de cdtre Executant Achizitorului in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la cererea scrisa a
acestuia din urma.
10.6. Rezultatele servicilor de proiectare elaborate sub orice formd sunt si vor rdmane in
proprietatea Achizitorului in timpul si dupa finalizarea prestarii serviciilor. Executantul nu poate
folosi sau dispune de rezultatele serviciilor fara acordul scris emis in prealabil de Achizitor sau in
alte scopuri, cu exceptia executdrii lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract.

Cap. 11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

11.1. (1) Executantul garanteaza buna executie, cantitativa si calitativa, a obligatiilor care fac
obiectul Contractului, prin constituirea, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la
semnarea Contractului de cdtre ambele parti, a garantiei de buna executie in valoare de
............................ Lei, reprezentand 10% din pretul total al Contractului prevazut la Cap. 4.,
fara TVA. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a Executantului, fard a depasi
15 (cincisprezece) zile de la data semnarii Contractului de catre ambele parti.

(2) Garantia de buna executie prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie irevocabild, neconditionata
si se constituie prin:

a) instrument de garantare, emis in conditile legii, valabil pand la data de
............................. , emis exclusiv in favoarea Achizitorului, intr-o forma si cu un continut
substantial identice cu modelul prezentat in Anexa nr. 3. La momentul prezentarii instrumentul de
garantare inlocuieste de drept modelul prezentat in Anexa nr. 3.
sau

b) virament bancar in favoarea Achizitorului in contul nr. RO22TREZ7005005XXX000932,
deschis la Trezoreria Operativa a Mun. Bucuresti.
sau

_C) prin combinarea modalitdtilor de constituire prevazute la lit. a)-b).

11.2. In cazul neindeplinirii de catre Executant a obligatiei asumate la art. 11.1., Achizitorul are
dreptul de a rezolutiona Contractul conform Cap. 18.

11.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, dacd Executantul nu isi indeplineste obligatile asumate prin prezentul
Contract. Anterior emiterii de pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia
de a notifica pretentia atdt Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare,
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precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului conform
prezentului Contract.

(2) In situatia executarii garantiei de buna executie, total sau partial, Executantul are
obligatia de a reintregi garantia in cauzd raportat la restul rdmas de executat, in termen de maxim
5 (cinci) zile lucrdtoare de la solicitarea Achizitorului. In cazul neindeplinirii acestei obligatii
prevederile art. 11.2. se aplica in mod corespunzator.

(3) Daca garantia de buna executie nu acopera integral valoarea prejudiciului, Achizitorul are
dreptul de a solicita Executantului plata oricarei sume pentru acoperirea integrald a prejudiciului
suferit.

(4) In cazul in care garantia de bund executie este constituita prin instrument de garantare si
exista premisele ca perioada de valabilitate a acestuia sa expire inainte de receptia la terminarea
lucrarilor, Executantul are obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a instrumentului de
garantare conform solicitarii Achizitorului, in caz contrar Achizitorul avand dreptul de a rezilia/
rezolutiona Contractul conform prevederilor Cap. 18.

11.4. Garantia acordata lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a Contractului.
11.5. Achizitorul se obliga sa elibereze/restituie garantia de buna executie, dupa cum urmeaza:

- 70% din valoare, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, dacd Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim, sub conditia prezentarii de catre Executant a unui addendum la
instrumentul de garantare (daca este cazul) in ceea ce priveste reducerea valorii garantiei de buna
executie 1a suma de urerirarisnarasass Lei (30% din valoarea garantiei de buna executie) si prelungirii
valabilitatii instrumentului garantare cu cel putin o lund mai mare decat perioada de garantie
acordata lucrarilor executate;

- restul de 30% din valoare, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

11.6. Executantul are obligatia de a mentine valabil instrumentul de garantare de buna executie
pe intreaga perioada de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor.

Cap. 12. OBLIGATIILE GENERALE ALE ACHIZITORULUI

12.1. ACHIZITORUL declard si garanteaza ca este o institutie publicd ce are calitatea legala sa
incheie prezentul Contract si sa indeplineasca toate obligatiile ce decurg din acesta.

12.2. (1) Persoanele care semneazd Contractul in numele Achizitorului sunt legal imputernicite
in acest sens.

(2) Achizitorul va comunica Executantului ulterior incheierii Contractului persoanele care
vor fi desemnate de cdtre Achizitor ca fiind responsabile cu derularea prezentului Contract.
12.3. (1) Achizitorul se obliga sa transmita Executantului toate informatiile de care Achizitorul
dispune si considerate relevante pentru derularea Contractului in termen de maxim 5 (cinci) zile
lucratoare de la primirea solicitarilor din partea Executantului, sub conditia ca acestea sa se afle
la dispozitia Achizitorului.

(2) In situatia nerespectarii de cdatre Achizitor a termenului prevazut la alin. (1), precum si
in cazul altor intarzieri din culpa Achizitorului, perioada cu care este depasit acest termen, respectiv
perioada de intarziere nu va fi inclusa in termenul de prestare si executie asumat de catre Executant
si nu vor fi calculate penalitdti de intarziere in sarcina vreunei dintre parti.

12.4. Achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a lucrdrilor, de a preda
amplasamentul si de a permite accesul personalului Executantului la amplasamentul unde
urmeaza sa fie executate lucrarile care fac obiectul prezentului Contract in termenul si conditiile
prevazute in Solicitarea de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) - Anexa nr. 1 la prezentul Contract.
12.5. Achizitorul are obligatia de a indeplini toate formalitatile privind convocarea comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a comisiei de receptie finala, conform prevederilor legale
incidente.

12.6. Achizitorul se obligd sa plateasca serviciile prestate si lucrarile executate in baza prezentului
Contract in conditjile Cap. 4 si 5.

12.7. Neefectuarea platii de catre Achizitor conform Cap. 4 si 5 atrage obligarea acestuia la plata
unei penalitati de intarziere de 0,15% din suma ramasa neachitatd, fard TVA, pentru fiecare zi de
intarziere, pana la achitarea integrald a sumei. Penalitdtile de intarziere nu pot depasi valoarea
Contractului, fara TVA.
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12.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in conditiile prevazute de
legislatia in materia achizitiilor publice.

Cap. 13. OBLIGATIILE GENERALE ALE EXECUTANTULUI

13.1. Executantul declard si garanteaza ca are deplind competentd de a semna prezentul
Contract si de a executa obligatiile ce ii revin din prezentul Contract, in considerarea specificului
obligatiilor asumate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

13.2. (1) Persoana care semneaza Contractul in numele Executantului este legal imputernicita
in acest sens.

(2) Executantul va comunica numai cu persoanele care vor fi desemnate de catre Achizitor
ca fiind responsabile cu derularea Contractului in cauza, comunicate acestuia conform art. 12.2.

(3) Executantul va avea obligatia de a lua in considerare doar comunicarile transmise prin

intermediul persoanelor desemnate de catre Achizitor ca fiind responsabile cu derularea
Contractului, precum si comunicdrile transmise acestuia sub semnatura oficiala.
13.3. (1) Executantul are obligatia de a presta serviciile si de a executa lucrarile care fac obiectul
Contractului cu respectarea standardelor tehnice si legislatiei in vigoare, a Solicitarii de oferta
(inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1, a Ofertei - Anexa nr. 2 la prezentul Contract si a
prezentului Contract.

(2) In vederea executarii obligatiilor asumate prin prezentul Contract, Executantul are
obligatia sa presteze serviciile de proiectare care fac obiectul Contractului si sd execute si sd
finalizeze lucrdrile care fac obiectul Contractului, precum si sd remedieze orice defecte rezultate in
urma executarii lucrarilor care fac obiectul Contractului. In procesul de executie a lucrarilor vor fi
respectate toate normele si conditiile tehnice existente in domeniul lucrdrilor care fac obiectul
Contractului.

(3) Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare respectand normativele tehnice
si legislatia in domeniu, sd completeze sau sa corecteze omisiunile sau inadvertentele din orice
documentatie, semnalate de Achizitor sau autoritdtile competente, in termenul solicitat, si sa
informeze pe Achizitor asupra tuturor imprejurdrilor neconforme cu situatia avuta in vedere la
contractare si sa solutioneze problemele ivite pe parcursul deruldrii Contractului.

(4) Executantul cedeaza prin prezentul Contract catre Achizitor, in mod irevocabil,
exclusiv si perpetuu, toate drepturile patrimoniale si drepturile conexe acestora, precum si toate
drepturile si beneficiile (denumite in continuare “drepturile”), indiferent daca sunt prezente sau
viitoare, in limita maxima permisa de reglementdrile legale in vigoare, pentru toate documentatiile
si/sau proiectele, indiferent de natura acestora, create in baza prezentului Contract, iar Achizitorul
are dreptul sa le foloseasca si sa le exploateze dupa cum considera cuvenit, in conformitate cu
nevoile sale, in lumea intreagd. Pentru evitarea oricarui dubiu, se convine faptul ca cesiunea are
caracter exclusiv, nu este limitata teritorial (este nelimitata teritorial), este realizata pe o durata
nedeterminatd si nelimitatd, este definitiva si integrald. Pretul cesiunii este inclus in pretul total al
Contractului.

(5) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala
Executantului, avand in vedere ca prezentul Contract este un contract de proiectare si executie,
fara a solicita costuri Achizitorului.

(6) Executantul are obligatia de a supraveghea executia lucrarilor care fac obiectul
Contractului, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte
obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru indeplinirea Contractului.

(7) Executantul raspunde potrivit legislatiei in vigoare pentru corectitudinea informatiilor si
documentelor rezultate ca urmare a prestarii serviciilor si executiei lucrarilor si este pe deplin
responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier,
precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
a altor acte normative in vigoare incidente.

(8) Pe parcursul deruldrii Contractului, Executantul are obligatia ca, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare si fard a solicita costuri suplimentare Achizitorului, sa realizeze toate
demersurile legale necesare in vederea prelungirii avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire,
daca este cazul. De asemenea, Executantul are obligatia de a modifica/actualiza devizul general,
ori de cate ori este nevoie, conform prevederilor legale, fara a solicita costuri Achizitorului.
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13.4. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Achizitorului in orice
problemd mentionatd sau nementionatd in Contract, referitoare la executia lucrdrilor care fac
obiectul Contractului. In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile Achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, farda ca obiectiile
respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

13.5. Executantul se obliga sa asigure Achizitorului exercitarea dreptului de a supraveghea
desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele
la Contract.

13.6. (1) Executantul are obligatia de a presta serviciile de proiectare (cu exceptia serviciilor de
asistenta tehnica si de elaborare a certificatului de performanta energeticd) in termen de maxim ...
[ TP ) zile de la semnarea Contractului de cdtre ambele parti in conformitate cu prevederile
Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract.

(2) Modalitatea de determinare a scadentei, intreruperile si perioadele care nu intrd in calculul
termenului prevazut la alin. (1) se determina conform prevederilor Solicitarii de oferte (inclusiv
Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(3) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1) alocat prestarii serviciilor prevazute

la pct. 3.2. lit. a), Executantul datoreaza Achizitorului penalitdti de intarziere in cuantum de
0,15% din valoarea totald a serviciilor de proiectare prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. a), fara TVA,
pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzatoare a oricarei obligatii aferenta prestarii
serviciilor, fara nicio formalitate prealabild de punere in intarziere, penalitdti ce vor fi pretinse gi/sau
deduse si retinute de catre Achizitor din obligatia de plata a pretului. In situatia in care penalitatile
nu pot fi retinute din pret, acestea vor fi achitate de Executant in termen de maxim 10 (zece) zile
de la solicitarea Achizitorului.
13.7. (1) Executantul are obligatia de a executa lucrdrile prevazute la art. 3.2. lit. ¢) in termen de
41>V (] I (. ) zile de la data primirii de cdtre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor in conformitate cu prevederile Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr.
1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(2) Modalitatea de determinare a scadentei, intreruperile si perioadele care nu intra in calculul
termenului prevazut la alin. (1) se determina conform prevederilor atasat Solicitarii de oferte (inclusiv
Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(3) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1), Executantul datoreaza
Achizitorului penalitdti de intarziere in cuantum de 0,15% din valoarea contractuald aferentd
executiei lucrarilor prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. b), fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in
indeplinirea corespunzatoare a oricdrei obligatii aferentd executiei lucrarilor, fara nicio formalitate
prealabild de punere in intarziere, penalitdti ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de cdtre
Achizitor din obligatia de plata a pretului. In situatia in care penalitdtile nu pot fi retinute din pret,
acestea vor fi achitate de Executant in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea
Achizitorului.

13.8. EXECUTANTUL are obligatia de a raspunde la solicitdrile Achizitorului cu privire la stadiul
de realizare a obiectului Contractului in termenul solicitat de cdtre Achizitor conform prevederilor
Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract. In cazul in care Executantul nu raspunde la solicitarile Achizitorului in termenul
solicitat, Achizitorul nu va percepe penalitati de intarziere, insa acesta are dreptul de dispune
rezolutiunea/rezilierea de plin drept a Contractului, cu plata de daune interese cu titlu de clauza
penald, conform Cap. 18, fara vreo formalitate prealabila de punere in intarziere.

13.9. (1) Serviciile de asistenta tehnica vor fi prestate pe tot parcursul executiei si receptionarii
lucrarilor conform prevederilor Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si Ofertei
— Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(2) Executantul are obligatia de a elabora si preda certificatul de performanta energetica
conform prevederilor Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa
nr. 2 la prezentul Contract.

(3) In cazul indeplinirii in mod necorespunzdtor sau neindeplinirii obligatiilor prevdzute la
alin. (1) si/sau (2), Executantul datoreaza Achizitorului penalitdti de intarziere in cuantum de
0,15% din valoarea totala a serviciilor de proiectare prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. ), fara TVA,
pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzdtoare a oricarei obligatii aferenta prestarii
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serviciilor, fara nicio formalitate prealabild de punere in intarziere, penalitdti ce vor fi pretinse gi/sau
deduse si retinute de cdtre Achizitor din obligatia de plata a pretului. In situatia in care penalitdtile
nu pot fi retinute din pret, acestea vor fi achitate de Executant in termen de maxim 10 (zece) zile
de la solicitarea Achizitorului.

13.10. Rezultatele serviciilor prestate de catre Executant in baza prezentului Contract vor fi
receptionate pe baza de proces-verbal conform prevederilor Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de
sarcini) — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract. Pe masura prestarii serviciilor
de proiectare, rezultatele acestora pot fi receptionate de catre Achizitor, fara ca acestea sa il
indreptateasca la plata pe Executant.

13.11. Executantul raspunde pentru orice prejudicii cauzate Achizitorului ca urmare a executarii
lucrdrii prin deteriorarea culpabild totald sau partiald a bunurilor detinute de Achizitor si aflate in
incinta amplasamnetului unde se executa lucrarile care fac obiectul Contractului. In acest sens,
Executantul se obliga sa acopere toate cheltuielile legate de repararea sau ?nlocuAirea acestora in
termen de maxim 10 (zece) zile lucrdtoare de la solicitarea Achizitorului. In caz contrar,
Executantul va datora penalitati de intarziere de 0,15% din suma datoratd, fara TVA, pentru fiecare
zi de intarziere, fard vreo formalitate prealabild de punere in intarziere.

13.12. (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor care fac obiectul Contractului, cat si la finalizarea
acestora, Executantul are obligatia de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe
santier, de a depozita si retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a
aduna si indepdrta de pe santier daramaturile, molozul, deseurile sau lucrarile provizorii de orice fel
care nu mai sunt necesare.

(2) Daca Executantul nu isi indeplineste obligatiile prevazute la alin. (1) de mai sus,
Achizitorul are dreptul de a lua propriile masuri pe riscul si pe cheltuiala Executantului si fara a
aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Achizitorul le are fata de Executant prin
Contract. In aceasta situatie, Executantul va plati Achizitorului toate sumele suportate de
acesta pentru masurile de remediere, in termen de maxim 10 (zece) zile lucrdtoare de la solicitare.
In caz contrar, Executantul va datora penalitati de intarziere de 0,15% din suma datoratd, fara
TVA, pentru fiecare zi de intérziere, fara vreo formalitate prealabila de punere in intarziere.

13.13. (1) Executantul are obligatia de a respecta dispozitiile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si
completdrile ulterioare, precum si a altor dispozitii legale in vigoare incidente in domeniu.

(2) Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de cdtre lucratorii sai
si, dacd este cazul, de cei apatinand societdtilor care desfdsoara activitati pentru acestea, in
completarile ulterioare, si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin
H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa
incidenta pe timpul deruldrii Contractului, aplicabila.

(3) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
munca/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial
de Munca pe raza caruia s-a produs.

13.14. Executantul se angajeaza ca pe toatd perioada de derulare a Contractului sa respecte
integral reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii. Raspunderea pentru
neindeplinirea acestor obligatii apartine in mod exclusiv Executantului.

13.15. Pana la data stabilita pentru intrunirea comisiei de receptie, Executantul are obligatia de a
preda dirigintelui de santier toate documentele necesare constituirii/completarii Cartii tehnice a
constructiei.

Cap. 14. RECEPTIA SERVICIILOR SI LUCRARILOR
14.1. Receptiile serviciilor de proiectare si a lucrarilor se vor efectua conform prevederilor legale si
Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 la prezentul Contract.
Cap. 15. PERIOADA DE GARANTIE
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15.1. (1) Perioada de garantie acordata lucrdrilor de cdtre Executant este de
) luni si curge de la data finalizarii receptiei la terminarea lucrdrii, respectiv de la
data semndrii si aprobarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) In cazul in care garantiile acordate de producatori pentru materiale sunt mai mari decat
garantiile acordate de catre Executant, acesta are obligatia de a asigura garantie pentru intreaga
perioada prevazuta in certificatele de garantie acordate de producdtorii respectivelor materiale si,
totodata, de a respecta obligatiile prevazute in prezentul capitol, precum si orice obligatii
suplimentare prevdzute in certificatele de garantie acordate de producatori.

15.2. In perioada de garantie, Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantului, in
scris, orice plangere sau reclamatie a sa in legaturd cu aceastda garantie conform prevederilor
Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) - Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract.

15.3. (1) In perioada de garantie, Executantul are obligatia, pe cheltuiala sa exclusiva, de a
remedia defectiunile, viciile si/sau orice degradare apdruta la lucrari si materiale cu respectarea
termenelor si prevederilor Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) - Anexa nr. 1 si Ofertei —
Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(2) In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile referitoare la perioada de garantie,
Executantul se obligd sa plateasca Achizitorului penalitati in cuantum de 0,15% din pretul total
al Contractului, fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere, fara nicio formalitate prealabild de punere
in intarziere.

(3) In situatia in care Executantul nu remediaza toate defectele semnalate conform
prevederilor Solicitarii de oferte (inclusiv Caietul de sarcini) - Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la
prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a lua propriile masuri de remediere pe riscul si pe
cheltuiala Executantului si fara a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Achizitorul
le are fata de Executant prin Contract. In aceasta situatie, Executantul are obligatia de a achita
suma reprezentand cheltuielile efectuate de Achizitor pentru masurile de remediere, in termen de
maxim 10 (zece) zile lucrdtoare de la solicitarea acestuia. In caz contrar, Executantul va fi obligat
la plata de penalitati de intarziere de 0,15% din suma datoratd, fara TVA, pentru fiecare zi de
intarziere, pana la indeplinirea integrala a obligatiei, fara vreo formalitate prealabild de punere in
intarziere.

(4) Penalitatile prevazute la alin. (2) si (3) vor fi retinute din garantia de buna executie si/sau

vor fi pldtite de cdatre Executant in termen de 10 (zece) zile lucrdtoare de la solicitarea
Achizitorului.
15.4. Executantul ramane raspunzator, potrivit obligatiilor care fi revin, pentru remedierea viciilor
ascunse ale constructiei ivite intr-un interval de 10 (zece) ani de la receptia a lucrarii, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii
de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii ei.

Cap. 16. MODIFICAREA CONTRACTULUI
16.1. (1) Pe durata indeplinirii Contractului, partile au dreptul de a conveni modificarea si/sau
completarea clauzelor acestuia numai in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222? din Legea
nr. 98/2016, fara a afecta caracterul general al Contractului.

(2) Modificarea va produce efecte doar daca partile au convenit asupra acestui aspect prin
incheierea unui act aditional la Contract, cu exceptia situatiilor reglementate prin prezentul
Contract in care modificarea se realizeaza automat prin aplicarea clauzelor exprese.

Cap. 17. INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul scris al partilor;

b) prin ajungerea la termen, dupa indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul
Contract;

c) prin rezolutiune/reziliere, in conditiile Cap. 18;

d) de drept, in caz de faliment sau dizolvare a Executantului sau de incetare a activitatii
Achizitorului;

e) prin denuntarea unilaterald de catre Achizitor, in conditiile art. 12.8.;

f) in caz de forta majora, in conditiile art. 20.5.;
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g) alte cauze legale.

Cap. 18. REZOLUTIUNEA/REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. Achizitorul are dreptul sa rezolutioneze Contractul de plin drept, la simpla notificare scrisa
si fara vreo alta formalitate de punere in intarziere sau alta formalitate prealabila:

a) daca Executantul nu constituie garantia de buna executie a Contractului in termen de
15 (cicnsprezece) zile de la data scadentei prevazute la art. 11.1. alin. (1) din Contract;

b) daca Executantul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator oricare din
obligatiile de prestare a serviciilor de proiectare in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data
scadentei prevazuta la art. 13.6. alin. (1) din Contract.

18.2. Achizitorul are dreptul sa rezilieze Contractul de plin drept, la simpla notificare scrisa si
fara vreo altd formalitate de punere in intarziere sau altd formalitate prealabild,
daca Executantul nu finalizeaza lucrdrile in termen de 30 (treizeci) zile de la data scadentei
prevazuta la art. 13.7. alin. (1) din Contract.

18.3. Achizitorul are dreptul sa rezolutioneze/rezilieze Contractul de plin drept, la simpla
notificare scrisa si fara vreo alta formalitate de punere in intarziere sau alta formalitate prealabild, si
daca:

a) Executantul nu raspunde la solicitarea Achizitorului cu privire la stadiul de realizare a
obiectului Contractului in termenul solicitat de catre acesta, astfel cum este reglementat la art.
13.8. din Contract;

b) Executantul introduce/schimbd subcontractanti faréd aprobarea prealabilda in scris a
Achizitorului sau daca subcontractantii aprobati incredinteaza parti din Contract catre terte parti,
astfel cum este reglementat la art. 25.7. din Contract;

c) Executantul nu isi indeplineste obligatiile in termenul si conditiile prevazute la art. 10.4.
din Contract;

d) Executantul nu respectd obligatiile prevazute la art. 11.3. alin. (2) si (4) din prezentul
Contract.

18.4. Dacd Contractul este desfiintat in conditile mentionate la art. 18.1., 18.2. sau 18.3,,
Achizitorul are dreptul la daune interese cu titlul de clauza penald in cuantum de 10% din pretul
total al Contractului, fara TVA. Pentru recuperarea daunelor interese Achizitorul are dreptul sa
execute integral garantia de bunad executie constituita conform Cap. 11 si sa retind intreaga suma
rezultatd din executarea garantiei.

18.5. In situatia rezilierii Contractului, singura obligatie a Achizitorului este aceea de a achita
contravaloarea serviciilor de proiectare receptionate (mai putin serviciile de asistenta tehnica) si
eventual contravaloarea facturilor corespunzatoare lucrarilor de constructii executate cu respectarea
autorizatiei de construire si a proiectului tehnic, pana la momentul rezilierii, avand la baza situatii de
lucrari intocmite de executant, vizate de catre responsabilul cu urmarirea executiei lucrarilor
desemnat de catre Achizitor.

Cap. 19. CESIUNEA
19.1. (1) Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si obligatiile sale
asumate prin Contract.

(2) Prin exceptie de la alin. (1) poate fi cesionat dreptul Executantului de a incasa pretul
Contractului cu respectarea stricta a prevederilor legale aplicabile.
19.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate
prin Contract.

Cap. 20. FORTA MAJORA

20.1. Forta majora este constatatd de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau o alta
autoritate competenta.

20.2. Forta majora exonereaza partile contractante de raspunderea pentru neindeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

20.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

20.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
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20.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 60
(saizeci) de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului Contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. 21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

21.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea Contractului.

21.2. In cazul in care neintelegerile nu s-au putut solutiona pe cale amiabild, partile se vor adresa
instantei judecdtoresti competente din Bucuresti, Romania

Cap. 22. LEGEA APLICABILA
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania fiind exclusa posibilitatea referirii la
conflictele de legi.

Cap. 23. LIMBA
23.1. Limba care guverneaza prezentul Contract este limba romana.

Cap. 24. COMUNICARI

24.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie transmisa
in scris, inclusiv prin fax sau email.

24.2. Comunicarea intre parti se va realiza numai cu persoanele care vor fi desemnate ca fiind
responsabile cu derularea Contractului, comunicate Executantului ulterior incheierii
Contractului. De asemenea, Executantul are obligatia de a lua in considerare doar comunicarile
transmise prin intermediul persoanelor desemnate de catre Achizitor ca fiind responsabile cu
derularea Contractului, precum si comunicarile transmise acestuia sub semnatura oficiala.

Cap. 25. SUBCONTRACTAREA

25.1. (1) In cazul in care Executantul decide sa implice unul sau mai multi subcontractanti in
perioada de derulare a Contractului, Executantul este pe deplin raspunzdtor fatd de Achizitor
de modul in care subcontractantii isi indeplinesc partile sale din Contract.

(2) Incheierea contractelor de subcontractare nu diminueaza in vreun fel rdspunderea
Executantului asumata prin prezentul Contract. Executantul raspunde pentru actele si faptele
subcontractantilor sdi ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului.

(3) Aprobarea de catre Achizitor a subcontractdrii oricarei parti a Contractului sau a
angajarii de cdtre Executant a unor Subcontractanti pentru anumite parti din Contract nu
elibereaza Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

25.2. Executantul are dreptul de a implica/inlocui subcontractanti in perioada de executie a
Contractului, cu conditia ca implicarea/inlocuirea sa nu reprezinte o modificare substantiala a
acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
25.3. Executantul nu va avea dreptul de a implica/inlocui subcontractanti in perioada de executie
a Contractului, fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind implicarea/inlocuirea
subcontractantilor va fi inaintatd de catre Executant in vederea obtinerii acordului Achizitorului
intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15 (cincisprezece) zile inainte de momentul
inceperii activitatii de cdtre subcontractanti.

25.4. In situatia prevazuta la art. 25.2., Executantul poate implica/inlocui subcontractanti in
perioada de executie a Contractului, in urmatoarele situatii:

a) declararea unor subcontractanti, ulterior semnarii Contractului de cdtre ambele parti, in
conditiile in care lucrarile/serviciile urmeaza a fi subcontractate, fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora;

b) renuntarea sau retragerea subcontractantilor din Contract.

25.5. (1) In vederea obtinerii acordului Achizitorului, subcontractantii sunt obligati sa prezinte:

i) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile Solicitdrii de oferte
(inclusiv Caietul de sarcini) — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, pentru
activitatile supuse subcontractarii;

ii) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si subcontractanti ce vor
cuprinde obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi
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subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face
obiectul Contractului si optiunea de fi platiti direct de catre Achizitor, daca este cazul;

ii) o declaratie pe proprie raspundere si, daca este cazul, alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare
partilor de implicare in Contractul de achizitie publica.

(2) Perioada de timp scursa de la data primirii de catre Achizitor a solicitarii Executantului
formulata in baza prezentului capitol si a tuturor documentelor prevazute la alin. (1) si pana la data
acordului scris din partea Achizitorului, nu se ia in considerare la calcularea termenelor stabilite in
sarcina Executantului, conform prezentului Contract.

25.6. Dispozitiile privind implicarea/inlocuirea subcontractantilor nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

25.7. Orice introducere/schimbare a subcontractantilor fara aprobarea prealabild in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a unei parti din Contract de catre subcontractantii aprobati
catre terte parti este consideratd o incdlcare a Contractului, situatie care indreptdteste
Achizitorul la rezolutiunea/rezilierea Contractului si obtinerea de despagubiri din partea
Executantului, conform Cap. 18 din prezentul Contract.

25.8. In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Executantul trebuie sa se asigure cad
subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului Contract.

Cap. 26. DISPOZITII FINALE
26.1. (1) Daca oricare dintre prevederile Contractului este declaratd nuld sau nu poate fi pusa in
executare, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate in nici un fel, vor ramane valabile
si vor fi puse in executare in masura permisa de lege.

(2) Partile convin ca orice clauza declaratd nuld sa fie inlocuitd cu o alta clauza valabila, legala
si aplicabila care sa conduca la aceleasi efecte juridice si/sau economice.
26.2. Titlurile articolelor sunt puse pentru 0 mai usoara referinta pentru partile contractuale si nu
afecteaza in niciun fel interpretarea sau indeplinirea acestuia.
26.3. Partile declara expres ca au citit cuprinsul clauzelor inserate in prezentul Contract (incluzand,
fard limitare, clauzele care reglementeaza modalitatea de platd, raspunderea partilor, aplicarea
penalitdtilor de intarziere si rezolutiunea/rezilierea Contractului) si declara, in mod expres, ca au
inteles si accepta continutul acestora, precum si efectele lor juridice.
26.4. Codul de angajament al prezentului Contract este ............cccceevevvnnnene.

Prezentul Contract a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doud) pentru Achizitor
si 1 (unul) pentru Executant.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
AUTORITATEA NATIONALA
PENTRU ADMINISTRARE SI = s
REGLEMENTARE
IN COMUNICATII
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Anexa nr. 7 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind acceptarea conditiilor contractuale
Subsemnatul(a) , reprezentant legal/imputernicit al

(denumirea/numele
s/ sediul/adresa ofertantului), in calitate de ofertant la achizitia directda avand ca obiect realizarea
obiectivului de investitii ,proiectarea si executia lucrarilor de refacere acoperis si pereti
despartitori pod, montare instalatie impamantare la imobilul OJ Mehedinti”, prin prestarea
serviciilor de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV:
45200000-9), organizata de Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in
Comunicatii, declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu toate clauzele contractuale prevazute

in modelul de contract prezentat in Anexa nr. 6.

Data completdrii

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 8 la Solicitarea de oferte

EMITENT,
(denumirea)
INSTRUMENT DE GARANTARE
DE BUNA EXECUTIE
Catre,

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Str. Delea Noud, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030925

Cu privire la contractul de achizitie publica avand ca obiect realizarea obiectivului de investitii
.proiectarea si executia lucrarilor de refacere acoperis si pereti despartitori pod,
montare instalatie impamaéantare la imobilul OJ Mehedinti’, prin prestarea serviciilor de
proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9),
incheiat intre
in calitate de Contractant si Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare |n
Comunicatii (ANCOM), in calitate de Achizitor, ne obligdm irevocabil prin prezenta sd platim in
favoarea Achizitorului, pand la concurenta sumei de ( )
reprezentand 10% din valoarea contractului respectiv, fara TVA, orice suma ceruta de acesta in
conditiile art. 41 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
aprobate prin H.G. nr. 395/2016

Prezenta garantie este valabila pana la data de

In cazul in care partile contractante sunt de acord s3 prelungeascd perioada de valabilitate
a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
emitentului, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar, prezentul instrument de garantare
isi pierde valabilitatea.

Parafata de emitent in ziua luna anul
(semnadtura autorizatd)
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