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si Reglementare in Comunicatii

In atentia operatorilor economici interesati, Ex.unic
SOLICITARE DE OFERTE

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), cu
sediul in Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925, intentioneaza sa
achizitioneze servicii de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executie lucrdri de interventii
exterioare (cod CPV: 45200000-9) la imobilul OJ Gorj”, din cadrul Directiei Regionale Timis.

Detalii anunt:

1. Punct de contact: Directia Achizitii si Contractari/Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii.

In atentia: Mariana URSU, e-mail: mariana.ursu@ancom.ro, Tel.: +40 372845399, Fax: +40
372845402.

2. Tip anunt: Cumpadrare directa
3. Tip contract: Lucrdri

4. Denumire contract: contract de achizitie publicd de lucrari avand ca obiect realizarea
obiectivului de investitii ,,Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorj’, in conformitate cu
cerintele minime obligatorii prevazute la pct.7. descrierea contractului si in conditiile din cuprinsul
prezentei Solicitari.

5. Coduri CPV:
- 71322000-1 _ Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrdri publice (Rev.2) si
- 45200000-9 _ Lucrdri de constructii complete sau partiale si lucrdri publice (Rev.2).

6. Valoarea estimata, fara TVA: 87.933 RON, din care cheltuieli de:
a) cheltuieli pentru investitia de baza: 66.212 Lei;
b) cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 12.256 Lei, din care:
-proiectare si inginerie: 10.500 Lei;
-documentatii tehnice necesare: 500 Lei;
-asistenta tehnica: 1.256 Lei;
C) organizare de santier: 7.579 Lei;
d) comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare: 1.886 Lei.

7. Descrierea contractului: Se solicita oferta pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Lucrari
de interventii exterioare la imobilul OJ Gorj’, prin prestarea serviciilor de proiectare (cod CPV:
71322000-1) si executia lucrdrilor de constructii (cod CPV: 45200000-9), in conformitate cu:

- cerintele prevazute in Studiul de fezabilitate completat cu elemente specific din
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie, atasat Caietului de sarcini, Anexa nr. 1 la
Solicitarea de oferte;

- cerintele prezentei Solicitari de oferte, inclusiv, cele din Caietul de sarcini, Anexa nr. 1 la
Solicitarea de oferte;

- dispozitiile legale in vigoare.

PRECIZARI SI CERINTE/CONDITII MINIME OBLIGATORII: conform prevederilor Caietului
de sarcini anexat prezentei, Anexa nr. 1 la prezenta Solicitare de oferte.
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8. Conditii de participare:

Ofertantii vor prezenta urmatoarele: documente care dovedesc capacitatea, propunerea tehnica si
propunerea financiara.

8.1. Documente care dovedesc capacitatea tehnica a Executantului:

Se vor prezenta:

- Certificat constatator emis/eliberat de ONRC, din cuprinsul cdruia sa rezulte obiectul de
activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC.

- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit al ofertantului/
Executantului in care se mentioneaza ca serviciile care fac obiectul achizitiei vor fi prestate de
specialisti proprii, sau, al cdror angajament de participare a fost obtinut, atestati tehnico-
profesional, care indeplinesc conditiile prevdazute de legislatia in vigoare. In acest sens, se va
prezenta completat formularul atasat, respectiv, Anexa nr. 2 la prezenta (1pag.).

- Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal/imputernicit din care sa rezulte ca pe
parcursul executdrii contractului de achizitie publica ofertantul/Executantul respecta reglementarile
obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la
nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile
si acordurile internationale in aceste domenii. In acest sens, se va prezenta completat formularul
atasat, respectiv, Anexa nr. 3 la prezenta (1pag.).

Nota 1: Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta datele de identificare
ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii oferte
categorifle de servicii pe care intentioneaza sa le subcontracteze, procentul sau valoarea aferenta
activitatilor indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractant], precum si acordul
subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. In acest sens, se va prezenta completat formularul
atasat, respectiv, Anexa nr. 4 la prezenta (1pag.).

De asemenea, ofertantul declarat castigdtor are dreptul ca ulterior semnarii contractului de catre
ambele parti sa inlocuiascd subcontractul/tii declarat/ti sau sa propund un nou/noi subcontractanti.
In aceastd situatie propunerea/ile respectivd/e trebuie transmisd/e Achizitorului inainte de
inceperea prestarii serviciilor/executiei lucrdrilor de catre subcontractant/ti si trebuie in prealabil
aprobatd/e expres de catre Achizitor.

Subcontractantul/tii trebuie sa prezinte documentele de la pct. 8.1. de mai sus, din prezenta
Solicitare de oferte.

In cazul subcontractarii se va tine cont de urmétoarele:

Executantul este pe deplin responsabil fatd de Achizitor pentru modul in care subcontractantul
propus isi indeplineste partea/partile subcontractata/e din contract. Implicarea subcontractantului
si incheierea contractului de subcontractare nu diminueaza in vreun fel raspunderea Executantului
asumata prin contract. Executantul raspunde pentru actele si faptele subcontactantului propus ca
si cum ar fi actele sau faptele sale. Niciun Executant prin subcontractare nu creeaza raporturi
contractuale intre subcontractant si Achizitor. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii
oricarei parti a contractului sau a angajarii de catre Executant a unui/unor subcontractant/ti pentru
anumite parti din contract, nu elibereaza Executantul de niciuna din obligatiile sale din contract.

8.2. Prezentarea propunerii tehnice: In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor detalia
activitatile ce urmeaza a fi realizate in conformitate cu cerintele prezentei Solicitari de
oferte, a Anexei nr.1 si a prevederilor legale incidente.

Propunerea tehnica elaborata de catre ofertant va respecta cerintele prevazute in Caietul de sarcini

(Anexa nr. 1 la Solicitarea de oferte) si in Studiul de fezabilitate completat cu elemente din DALI si

va fi structuratd astfel incat sa poata fi realizata corespondenta acesteia cu solicitarile Achizitorului.

Lipsa Propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca fiind neconforma.
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8.3. Prezentarea propunerii financiare: Pretul trebuie exprimat in Lei, fara TVA si va include
toate costurile ofertantului, legate de incheierea si executarea contractului de lucrari. Pretul ofertat
va fi ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada deruldrii contractului.

In acest sens, se vor prezenta completate formularele atasate, respectiv, Anexa nr. 5 si Anexa
nr. 5A la prezenta. (2pag. + 1pag.).

9. Conditii referitoare la contract:
La incheierea contractului se va avea in vedere modelul de contract prezentat in Anexa nr. 6 din
prezenta Solicitare de oferte.

La depunerea ofertei, ofertantii vor prezenta o Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale.
In acest sens, se va prezenta completat formularul atasat, respectiv, Anexa nr. 7 la prezenta.

(1pag.).

Pretul aferent executiei lucrdrilor care fac obiectul prezentei achizitii, se ajusteaza utilizand
urmatoarea formula de ajustare:
Va = Vo X [(1-p)XICCh/ICCyata referings + P], unde:

- I, = reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

- I, = reprezintd valoarea solicitarii de platd conform preturilor prevazute in Devizul
general elaborat de catre Executant si receptionat de catre Achizitor;

- p = reprezinta valoarea procentuald a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul aferent executiei lucrarilor care fac obiectul prezentei achizitii,
astfel cum rezulta din proiectul tehnic elaborat de catre Executant si receptionat de catre Achizitor;

- ICC, = reprezinta indicele de cost in constructii total diseminat oficial si care este definitiv,
disponibil si publicat de Institutul National de Statistica la data solicitarii de plata;

- ICCysts referings = reprezinta indicele de cost in constructii total publicat de Institutul National
de Statistica aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei, conform prezentei Solicitari
de oferte.

Nota 2. In conformitate cu prevederile art. 39 din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, la incheierea contractului de
achizitie publica Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie - 10%
din valoarea totald a contractului, fara TVA, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la
semnarea contractului de catre ambele parti.

Instrumentul de garantare trebuie prezentat in conformitate cu modelul din Anexa nr. 8 atasat
prezentei Solicitari de oferte.

Viramentul bancar se efectueazd in contul Achizitorului nr. RO22TREZ7005005XXX000932, deschis
la Trezoreria Operativa a Mun. Bucuresti.

10. Criterii de adjudecare/atribuire: Va fi selectatd oferta care are pretul cel mai scazut in
lei, fara TVA, cadreia i se vor verifica documentele depuse de ofertant in vederea indeplinirii
conditiilor/cerintelor solicitate prin prezenta Solicitare de oferte.

In situatia in care in urma verificdrii documentelor prezentate de ofertantul care are pretul cel mai
scazut in lei, fara TVA se constatda cd nu sunt indeplinite toate conditiile/cerintele solicitate prin
prezenta, Achizitorul va trece la ofertantul care a depus urmatorul pret in Lei, fara TVA, aceastd
actiune urmand a se repeta pana va fi selectatd oferta care indeplineste toate conditiile/cerintele
mentionate in prezenta.

11. Informatii suplimentare
Oferta se va transmite pana la data de 31.10.2023 (inclusiv), prin una dintre
urmatoarele modalitati:
3



e depunere direct, sau, prin posta, la Registratura Achizitorului ( ANCOM) - sediul din Mun.
Bucuresti, Cod postal 030925, Sector 3, Str. Delea Noua, Nr. 2 (program de lucru: luni-joi:
8:30- 17:00; vineri: 8:30- 14:30); sau,

e prin fax: +40 372845402; sau,

e prin e-mail: mariana.ursu@ancom.ro.

In cazul depunerii directe sau prin postd, operatorul economic trebuie sa prezinte oferta in
plic sigilat si marcat cu denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic. De asemenea,
pe plic se va mentiona denumirea achizitiei: <<Realizarea obiectivului de investitii ,Lucrdri de
interventii exterioare la imobilul OJ Gorj'>>, precum si: <<In atentia Directiei Achizitii si
Contractari/Departamentul Achizitii/Serviciul Investiti>>. Dacd plicul nu este marcat conform
prevederilor de mai sus, Achizitorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

Oferta se poate retrage si modifica inainte de data limitd de depunere a ofertei.

Oferta transmisa/depusa la o altd adresa sau dupd data limitd de depunere nu va fi luatd in
considerare.

Oferta trebuie sa fie valabila cel putin pana la data de 01.03.2024.

Notd 3: Contractul de achizitie publica se va incheia in anul 2024, in madsura in care
sunt identificate fondurile care pot fi disponibilizate cu aceasta destinatie sau/si
aprobarii Bugetului anual de venituri si cheltuieli al autoritatii contractante pentru
anul 2024.

Nota 4: Atat Achizitorul (ANCOM) in calitate de Autoritate contractanta, cat si operatorii economici
care depun oferta vor respecta dispozitiile legale care reglementeaza protectia datelor cu caracter
personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr.
679/2016 ("GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeana. Datele cu caracter personal solicitate de
Achizitor (ANCOM) prin prezenta si pe perioada evaluarii ofertelor vor fi utilizate si prelucrate
exclusiv in scopul atribuirii si derularii contractului, Prin depunerea ofertelor ofertantii recunosc
dreptul Autoritatii contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse in oferta, in scopul
sus mentionat.

Solicitarea de oferte poate fi vizualizata si in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro, sectiunea
Initieri de proceduri de achizitie/Publicitate Anunturi.

Anexe la prezenta solicitare: Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5,
Anexa nr. 5A, Anexa nr. 6, Anexa nr. 7 si Anexa nr. 8.

Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) este institutia
care protejeaza interesele utilizatorilor de comunicatii din Romania, prin promovarea concurentei pe
piata de comunicatfi, administrarea resurselor limitate, incurajarea investitilor EFICIENTE in
infrastructura si a inovatier.
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Anexa nr. 1 la Solicitarea de oferte

CAIET DE SARCINI
privind obiectivul de investitii
JLucrari de interventii exterfoare la imobilul OJ Gorj’

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime obligatorii pe baza carora fiecare
operator economic elaboreaza oferta. In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la
prevederile Caietului de sarcini va fi luatd in considerare, dar numai in masura in care oferta
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din Caietul de sarcini. Oferta
ce contine caracteristici inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi considerata
neconforma si va fi respinsa.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent
de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

1. DATE GENERALE:
1.1. Denumirea autoritatii contractante:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), str.
Delea Noua, nr. 2, sector 3, municipiul Bucuresti, cod postal: 030925, tel.:
+4 0372.845.400, fax: +4 0372.845.402.

1.2. Obiectul procedurii de achizitie publica: proiectarea si executia lucrdrilor de
interventii exterioare la imobilul OJ Gorj.

1.3. Amplasamentul unde se va realiza obiectivul de investitii: O) Gorj situat in
municipiul Targu Jiu, strada Motrului nr. 3A, judetul Gorj.

1.4. Elaboratorul Studiului de fezabilitate completat cu elemente specifice din
documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (DALI): S.C. CREATIF ING
CONSTRUCT S.R.L. — cu sediul in Comuna Brazi, str. Piersicului, nr. 28, judetul Prahova.

1.5. Se solicita oferta completa pentru realizarea obiectivului de investitii ,Lucrari de
Interventii exterioare la imobilul OJ Gorj’, din cadrul Directiei Regionale Timis/ANCOM,
prin prestarea serviciilor de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de
constructu (cod CPV: 45200000-9), in conformitate cu:

cerintele prevazute in Studiul de fezabilitate completat cu elemente specifice din
Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI), anexat prezentului
Caiet de sarcini;

- cerintele prezentului Caiet de sarcini;

- dispozitiile legale in vigoare.

2. CERINTE MINIME OBLIGATORII PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE
INVESTITII:
Studiul de fezabilitate completat cu elemente specifice din DALI, anexat prezentului Caiet de
sarcini, face parte integrantda din acesta si constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se
elaboreaza de catre fiecare ofertant Propunerea tehnica.

2.1. CERINTE MINIME OBLIGATORII CE VIZEAZA SERVICIILE DE PROIECTARE:

Serviciile de proiectare care fac obiectul procedurii de achizitie publica constau in:

» elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire si a
avizelor/acordurilor/studiilor necesare si solicitate prin CU, inclusiv obtinerea autorizatiei de
construire si a avizelor/acordurilor/studiilor necesare in numele si pe seama ANCOM
(Achizitorului);



Noti: in cadrul Studiului de fezabilitate receptionat a fost obtinut Certificatul de urbanism nr.
26 in data de 11.01.2021, impreund cu avizele solicitate in acesta. Intrucat valabilitatea
Certificatului de urbanism a expirat, ANCOM (Achizitorul) a obtinut un nou Certificat de
Urbanism (cu scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea lucrdrilor de constructii/lucrari
de construire) cu nr. 217 din data de 23.02.2023; in cadrul acestuia au fost solicitate
urmatoarele avize, acorduri, studii: aviz gaze naturale, aviz alimentare cu energie electrica si
studiile: expertiza tehnica, (daca e cazul); verificator de proiecte; studiu privind posibilitatea
montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, raport de conformare nZEB,
punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania. Obtinerea acestora sunt in
sarcina Executantului, cu exceptia expertizei tehnice, care va fi pusad la dispozitie de catre
autoritate, dupa semnarea contractului de achizitie publica. Achizitorul va pune la dispozitia

Executantului, in original, dupa semnarea contractului de achizitie publica si Certificatul de

Urbanism nr. 217 din data de 23.02.2023.

» elaborarea si predarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire (D.T.A.C./P.A.C.) si a documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii
organizarii de santier (D.T.O.E./P.O.E.), conform dispozitiilor legale in vigoare;

= elaborarea si predarea proiectului tehnic de executie (P.Th.) ce contine parti scrise si parti
desenate, necesare pentru executia obiectivului de investitii, conform dispozitiilor legale in
vigoare:

- Partile scrise cuprind date generale privind investitia, descrierea generala a
lucrarilor, memorii tehnice pe specialitati, Caiete de sarcini, liste cu cantitatile de
lucrari (pe categorii de lucrari, a centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv si a
centralizatorului cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari, listele cu cantitati de
lucrdri pentru constructii provizorii OS), graficul general de realizare a investitiei.

- Partile desenate cuprind planse de ansamblu, precum si planse aferente
specialitatilor: planse de arhitecturd, de structura, de instalatii.

- Detalile de executie (D.E.) se elaboreaza odata cu proiectul tehnic (P.Th.) de
executie, constituind parte integrantd a acestuia, si expliciteaza solutiile de
alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind
parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica
dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele
constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii.

» elaborarea devizului general si a devizelor pe obiect.

Nota: Documentatiile tehnice supuse verificarii conform Regulamentului privind
verificarea si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei
lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrarilor executate
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 742/2018 vor fi verificate si avizate, conform
legislatiei in vigoare, de catre verificatori atestati, angajati de catre Achizitor si
expertii tehnici atestati, care au intocmit expertiza tehnica, pentru confirmarea conformitatii
documentatiilor tehnice, in toate fazele de elaborare ale acestora, cu raportul de expertiza
tehnica.

» asigurarea asistentei tehnice de catre proiectant pe toata perioada de executie a lucrarilor;
= emiterea de Dispozitii de santier pentru rezolvarea tuturor problemelor tehnice ce apar pe
parcursul derularii lucrarilor.

Prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor de constructii se vor face de
catre Executant respectand prevederile:

» Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare;

= Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificdrile si
completarile ulterioare;



= H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

= Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

= H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea si expertizarea
tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si
verificarea calitatii lucrdrilor executate, cu modificarile si completarile ulterioare;

= H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

= H.G. nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor,
modificat prin H.G. nr. 343/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

= precum si ale altor acte normative in vigoare.

Detaliile de executie (D.E.) - documentatia scrisa si desenata pe baza cdreia se executa
lucrarile, trebuie sa fie elaborate in mod clar si s asigure informatii complete, astfel incéat
Achizitorul sa obtind date tehnice si economice complete privind viitoarea lucrare care va
raspunde cerintelor sale tehnice, economice si tehnologice. De asemenea, este necesar ca
proiectul tehnic sa fie complet si suficient de clar, astfel incat sa se poatd elabora pe baza sa
detaliile de executie (D.E.) in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa,
dar cu respectarea stricta a prevederilor acestuia.

Observatie: Pe parcursul deruldrii contractului, Executantul are obligatia ca, in conformitate
cu prevederile legale in vigoare si fara a solicita costuri suplimentare Achizitorului, sa realizeze
toate demersurile legale necesare in vederea prelungirii valabilitatii avizelor, acordurilor si
autorizatiei de construire, daca este cazul. De asemenea, Executantul are obligatia de a
modifica/actualiza devizul general, ori de cate ori este nevoie, conform prevederilor legale, fard
a solicita costuri Achizitorului.

Nota:

o 1In cazul in care Certificatul de urbanism nr. 217 din data de 23.02.2023 expira pan la data
depunerii Cererii pentru emiterea autorizatiei de construire, Executantul are obligatia de a
prelungi valabilitatea acestui certificat. (daca este cazul).

2.2. CERINTE MINIME OBLIGATORII CE VIZEAZA EXECUTIA LUCRARILOR DE
CONSTRUCTII:

Executia lucrdrilor de constructii cuprinde totalitatea lucrarilor necesare pentru realizarea
obiectivului de investitii: ,Lucrdri de interventii exterioare la imobilul O] Gorj”, in cadrul
Directiei Regionale Timis, cu respectarea Studiului de fezabilitate (SF) completat cu elemente
specifice din DALI anexat.

Lucrarile vor fi executate in baza proiectului tehnic de executie (P.Th.) si a detaliilor de
executie (D.E.) elaborate, verificate si autorizate conform Regulamentului privind verificarea si
expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a constructiilor,
precum si verificarea calitatii lucrdrilor executate aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
742/2018 si a dispozitiilor legale in vigoare.

Achizitorul a agreat spre a fi realizata solutia/varianta constructiva maximala din cadrul

Studiului de fezabilitate, dupa cum urmeaza:

- trotuarul de protectie: se va efectua cu o sapatura dee minimum 80 cm latime si 20 cm
adancime pentru executia stratului suport al trotuarului de protectie din jurul imobilului,
unde se va asterne un strat din piatra si folie. Se va trece la executarea trotuarului de
beton, tratand cu responsabilitate inchiderea rosturilor cu mastic de bitum;

- se vor inlocui, unde este cazul, elementele de lemn afectate; se vor lua toate masurile
pentru a preintampina prabusirea diferitelor parti ale constructiei. Demontarea propriu-zisa
a elementelor afectate se va face element cu element, de sus in jos, recomandabil cu



ajutorul unei schele metalice sau nacele mobile. Se recomanda ca materialele si elementele
rezultate sa fie evacuate in mod regulat, pe toata durata lucrarilor;

se prevede o instalatie de paratrasnet si priza de pamant, pentru protectia la suprasarcini a
retelei electrice; se va realiza dupa documentatia tehnica cu materiale corespunzatoare si
certificate, precum si cu personal autorizat pentru aceste lucrari;

amenajare alei acces curte si pavaj auto pentru parcare, inclusiv suportul din beton; se va
efectua o sapatura de minimum 30 cm adancime pentru executia stratului suport de piatr3,
ce se va sigila cu o placa de beton armat, peste care se va realiza stratul final din pavaj.

Detaliile tehnice si constructive referitore la cele mentionate mai sus, se gasesc in
Studiul de fezabilitate completat cu elemente specifice din DALI, anexa la prezentul
Caiet de sarcini.

Notd: In situatia in care lucrdrile se desfsoard in stare de alertd sau stare de urgentd,
Executantul va respecta toate reglementarile impuse de autoritati pentru aceste situatii.

3. ALTE CERINTE MINIME OBLIGATORII:
3.1. Masuri de protectia muncii:

Executantul trebuie sa respecte dispozitile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sandtate pentru santierele temporare sau mobile, cu maodificarile si
completdrile ulterioare, precum si a altor dispozitii legale in vigoare incidente in domeniu.
Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de muncg,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse
de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre
lucratorii sdi si, dacd este cazul, de cei apartinand societatilor care desfasoara activitati
pentru acesta (in conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 securitatii si sanatatii in
munca si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006, precum si orice modificare legislativa aparutd pe timpul derularii contractului).
In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, Executantul va comunica si cerceta accidentul de
muncd/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul
Teritorial de Munca pe raza cdruia s-a produs.

In procesul de executie a lucrdrilor vor fi respectate toate normele si conditiile tehnice
existente in domeniul lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica.
Institutile competente de la care ofertantii pot obtine informatii referitoare Ila
reglementdrile din domeniul securitatii si sanatatii in munca conform Legii nr. 319/2006:
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Alte cerinte:
Se va tine cont de faptul ca toate lucrarile se vor executa in regim ,sub exploatare” a
imobilului.
Situatiile de lucrari, notele de renuntare, notificarile cu privire la situatiile existente in sanier
etc., pentru a putea fi luate in considerare trebuie sa fie vizate de dirigintele de santier prin
grija Achizitorului. In cazul in care aceste documente impun calcularea unor termene:

- daca documentele sunt confirmate de dirigintele de santier, data care va fi luata
in considerare este data la care Achizitorul a primit documentul din partea Executantului;

- daca documentele nu sunt confirmate de catre dirigintele de santier, acestea nu
vor produce efecte si nici nu vor intrerupe curgerea termenului.
Serviciile prestate si lucrdrile executate trebuie sa fie in concordanta cu prevederile legale
in vigoare, precum si cu orice modificare legislativa aplicabild aparuta pe timpul deruldrii
contractului.
Toate materialele necesare realizarii lucrdrilor prezentate se vor pune la dispozitie de catre
Executant.
Executantul este responsabil de buna executie a lucrarilor contractate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor, resurselor
umane necesare in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale.



Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrarilor executate,
materialelor si instalatiilor ce urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii Ordinului de
incepere a lucrarilor, pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor prin care se aproba sau respinge receptia.

Ofertantul/Executantul garanteaza cd va respecta, de asemenea, toate normele,
normativele, STAS-urile de specialitate, prescriptiile tehnice si normele locale specifice
lucrarii, fie ca sunt sau nu mentionate expres de Achizitor.

Ofertantul/Executantul garanteaza ca materialele care se vor folosi la executarea lucrarilor
aferente obiectivului de investitii vor fi noi si corespund tuturor parametrilor tehnici
prevazuti in Caietul de sarcini si in oferta sa si ca acestea vor functiona in conditii normale.
Pe parcursul executiei lucrarilor, cat si la finalizarea acestora, Executantul are obligatia de a
evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier, de a depozita si retrage
orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a aduna si indeparta de pe
santier deseurile sau lucrdrile provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

Executantul are obligatia de a asigura colectarea si transportul deseurilor rezultate in urma
executdrii lucrarilor conform reglementarilor legale in vigoare, fara cheltuieli suplimentare
din partea Achizitorului.

3.2. Termenul de realizare a obiectivului de investitii:

A. Termenul de prestare a serviciilor:

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare, de realizare a documentatiilor pentru
obtinerea avizelor/acordurilor/studiilor, certificatului de urbanism prelungit (daca este
cazul) si autorizatiei de construire si obtinerea acestora in numele si pe seama ANCOM
(Achizitorului) este de maximum 90 (noudzeci) zile calendaristice de la semnarea
contractului de cdtre ambele parti, cu exceptia asistentei tehnice ce se va asigura pe toatd
perioada de executie a lucrdrilor, inclusiv participarea acestuia la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie.

Scadenta efectivd a acestui termen se determind luand in considerare perioadele care nu
intra in calculul termenului de prestare, conform prezentului Caiet de sarcini.

Rezultatul serviciilor de proiectare (care cuprind inclusiv autorizatia de construire, mai putin
serviciile de asistenta tehnicd ce se vor presta de cdtre Executant pe toata perioada de
executie a lucrdrilor) se receptioneaza pe baza de proces-verbal de receptie a serviciilor de
proiectare.

Termenul de prestare a serviciilor de proiectare se considera respectat in mdsura in care
procesul-verbal de receptie este semnat fara obiectiuni pana la expirarea termenului de 90
Zile calendaristice, mentionat anterior.

In termenul de prestare a serviciilor de proiectare prevdzut mai sus nu intrd in calcul
perioada de timp necesard pentru prestarea activitdtii de verificare a documentatiilor
tehnice de catre verificatori atestati si experti tehnici, angajati direct de cdtre Achizitor.
Aceasta perioada se calculeazad ca fiind perioada de timp cuprinsd intre data primirii de
catre Achizior a documentatiilor aferente proiectului supuse verificarii tehnice din partea
Executantului si pana la data transmiterii acordului scris catre acesta cu privire la aceste
documentatii sau a solicitarii de completare/remediere a erorilor identificate de verificatorul
de proiect, in urma verificarii.

In cazul in care verificatorul de proiect/expertul tehnic, atestat, angajat de catre Achizitor,
observa neconcordante sau erori in cuprinsul documentatiilor aferente proiectului predat
spre verificare sau constata ca sunt incomplete, Executantul este obligat sa remedieze
erorile sau neconcordantele semnalate/sa faca toate completarile necesare, iar perioadele
de remediere intra in calculul termenului de prestare a serviciilor (de la data transmiterii
notificarii Achizitorului privind remedierea erorilor/neconcordantelor si pand data primirii
documentatiilor remediate).

Perioada de timp scursa de la data primirii de catre Achizitor a tuturor rezultatelor serviciilor
de proiectare, inclusiv a autorizatiei de construire si pana la data transmiterii catre
Executant a acordului scris cu privire la rezultatele serviciilor, respectiv a solicitarii de
completare/remediere a rezultatelor serviciilor de proiectare sau a comunicarii respingerii



receptiei rezultatelor serviciilor, nu se ia in considerare la calcularea termenului de prestare
a serviciilor. .

Achizitorul va verifica rezultatele serviciilor prestate. In situatia in care Achizitorul constata
existenta unor neconcordante cu privire la rezultatele serviciilor prestate, acesta are dreptul
sa solicite remedierea/completarea rezultatelor serviciilor sau sd respingd receptia
rezultatelor serviciilor. In cazul in care se solicitda remedierea/completarea rezultatelor
serviciilor, Executantul are obligatia de a face toate modificarile necesare pentru a asigura
corespondenta serviciilor prestate, cu respectarea termenului maxim de prestare a
servicilor prevazut mai sus, fara costuri pentru Achizitor. Perioada de
remediere/completare a rezultatelor serviciilor de cdtre Executant (cuprinsa intre data
transmiterii notificarii Achizitorului si pand la data primirii tuturor rezultatelor serviciilor
completate/remediate, inclusiv a autorizatiei de construire) intra in calculul termenului de
prestare a serviciilor de proiectare.

Proiectul elaborat sub orice forma, este si va ramane in proprietatea Achizitorului in timpul
si dupa finalizarea prestarii serviciilor. Executantul nu poate folosi sau dispune de acesta
fara un acord scris emis in prealabil de Achizitor sau in alte scopuri, cu exceptia executarii
lucrarilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini.

In situatia in care termenele legale pentru eliberarea avizelor si acordurilor, studiilor (daca
este cazul), autorizatiei de construire, precum si a altor documente necesare executiei
lucrarilor prevazute de legislatia in vigoare sunt depdsite de cdtre autoritdtile emitente, din
motive independente de Executant, perioadele respective de intarziere din partea
autoritdtilor nu vor fi luate in considerare la calcularea termenului prevazut in contract.
Pentru aplicarea acestei dispozitii, Executantul va avea obligatia de a depune documentele
din care sa reiasa faptul cd a intreprins toate diligentele, inclusiv respectarea depunerii
ludnd in considerare termenul legal de eliberare, ca intarzierile nu se datoreaza culpei sale,
iar daca autoritatile competente ar fi respectat termenele legale acestea ar fi fost obtinute
in termenele asumate

Achizitorul, pe baza documentelor transmise de cdtre Executant pe perioada deruldrii
contractului, va comunica Executantului termenul scadent estimat. Avand in vedere faptul
ca scadenta efectivd a acestui termen se determind luand in considerare perioade care nu
intrd in calculul termenului de prestare, conform prezentului Caiet de Sarcini, in cazul in
care Executantul detine documente ce pot confirma perioade care nu se iau in calculul
termenului, acesta are obligatia de a le transmite catre Achizitor cu 2 zile inainte de
scadenta comunicatd, in vederea determindrii cu exactitate a termenului de prestare
asumat.

Executantul are obligatia de a raspunde la solicitarile Achizitorului cu privire la
derularea contractului, in termenul solicitat de Achizitor. Termenul mentionat anterior poate
fi de minimum 3(trei) zile lucratoare de la transmiterea solicitarii si de maximum 10(zece)
Zile lucrdtoare de la transmiterea solicitarii.

In cazul in care Executantul nu raspunde la solicitarile Achizitorului in termenul solicitat,
Achizitorul nu va percepe penalitati de intarziere, insa are dreptul de a dispune rezolutiunea
de drept a contractului/rezilierea, cu plata de daune-interese cu titlu de clauza penals,
conform prevederilor contractuale, fara vreo formalitate prealabild de punere in intarziere.
Achizitorul va transmite Executantului toate informatiile solicitate de catre Executant, de
care acesta dispune si considerate relevante pentru derularea contractului, in termen de
maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea solicitdrilor din partea Executantului cu
conditia ca acestea sa se afle la dispozitia Achizitorului. In situatia nerespectarii de catre
Achizitor a termenului prevazut mai sus, perioada cu care este depasit acest termen nu va
fi inclusa in termenul de prestare si executie asumat de catre Executant si nu vor fi
calculate penalitati in sarcina vreuneia dintre parti.

In cazul nerespectarii termenului de 90 (nouazeci) de zile calendaristice alocat prestarii
serviciilor de proiectare, inclusiv obtinerea autorizatiei de construire si a avizelor,
acordurilor, studiilor necesare, Executantul datoreaza Achizitorului penalitdti de intarziere in
cuantum de 0,15% din valoarea totala aferenta serviciilor de proiectare, fara TVA (fara
cuantumul taxelor prevazute in contract), pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea
corespunzatoare a oricdrei obligatii aferenta prestdrii serviciilor, fara vreo formalitate
prealabild de punere in intarziere. In cazul in care perioada de intarziere este mai mare de
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15(cincisprezece) zile calendaristice, Achizitorul are dreptul de a rezolutiona contractul,
avand dreptul la daune interese cu titlu de clauza penald, fara vreo formalitate prealabila
de punere in intarziere, conform prevederilor contractuale.

Termenul de executie:

= Termenul de executie al lucrdrilor este: maximum 180 (unasutaoptzeci) zile
calendaristice, perioada de timp care curge de la data primirii de cdtre Executant a
ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data receptiei la terminarea lucrarilor, fara a
include perioada/perioadele de timp de la momentul primirii de catre Achizitorul a
notificarii Executantului privind terminarea tuturor lucrdrilor prevdzute in contractul de
lucrari si pana la data procesului-verbal care atesta receptia la terminarea lucrarilor,
respectiv suspendarea sau respingerea receptiei.

» Pericada de timp care curge de la data Procesului verbal de suspendare a receptiei
pand la data primirii unei noi notificari a Executantului privind terminarea tuturor
lucrarilor prevazute in contract intra in calculul termenului de executie a lucrarilor.

* Dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor Achizitorul va preda amplasamentul,
pe baza de proces-verbal de predare-primire;

* Ordinul de incepere nu va fi emis mai tarziu de 30(treizeci) zile calendaristice de la data
receptiei rezultatului serviciilor de proiectare (mai putin serviciile de asistenta tehnica
ce se vor presta de cdtre proiectant pe toatd perioada de executie a lucrdrilor), cu
exceptia cazului in care Achizitorul nu finalizeaza achizitia de servicii de dirigentie de
santier in scopul verificarii calitdtii lucrdrilor executate, caz in care perioada cu care
este depasit acest termen nu va fi inclusd in termenul de executie asumat de catre
Executant si nu vor fi calculate penalitati in sarcina vreuneia dintre parti.

» Achizitorul va putea accepta solicitarea scrisa a Executantului de intrerupere a
termenului de mai sus in situatia in care aceasta este justificata prin situatiile de mai
jos:

a) existenta conditiilor climaterice nefavorabile care nu permit inceperea/continuarea
executiei lucrarilor;
sau,

b) existenta altui motiv de intarziere care nu se datoreaza culpei Executantului si nu a
survenit prin incdlcarea contractului de catre acesta.

Eventuala acceptare a solicitdrii de intrerupere este conditionatd de comunicarea
situatiei cel tarziu in ziua in care a intervenit/a fost constatata.

In cazul nerespectirii termenului de 180 (unasutioptzeci) de zile calendaristice alocat
executiei lucrdrilor, Executantul datoreaza Achizitorului penalitati de intarziere in cuantum
de 0,15% din valoarea contractului aferenta executiei lucrarilor, fara TVA (fara cuantumul
taxelor prevazute in contract), pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea
corespunzdtoare a oricarei obligatii aferente executiei lucrarilor, fara vreo formalitate
prealabild de punere in intarziere. In cazul in care perioada de intarziere este mai mare de
30 (treizeci) zile calendaristice, Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul cu plata de
daune interese cu titlu de clauza penald, fara vreo formalitate prealabila de punere in
intarziere, conform prevederilor contractuale, singura obligatie a Achizitorului fiind aceea de
a achita contravaloarea serviciilor de proiectare, receptionate (mai putin serviciile de
asistenta tehnicad), contravaloarea taxelor (pe baza de documente justificative) si eventual
contravaloarea facturilor corespunzatoare lucrarilor de constructii executate cu respectarea
autorizatiei de construire si a proiectului pana la momentul rezilierii, avand la baza situatii
de lucrari intocmite de Executant, vizate de cdtre responsabilul cu urmarirea executiei
lucrarilor desemnat de Achizitor.

» La terminarea lucrarilor executate, Executantul are obligatia de a notifica in scris
Achizitorul ca sunt indeplinite conditiile de receptie, conform H.G. nr. 273/1994 pentru
aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, modificat prin H.G. nr.
343/2017, cu modificarile si completdrile in vigoare la data receptiei, solicitand acestuia
convocarea comisiei de receptie si transmitand totodata toate documentele necesare
Achizitorului in vederea convocdrii comisiei.
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Nota: Comunicarea privind terminarea lucrarilor va fi insotita de: referatele pe specialitati
intocmite de proiectant, ultima situatie de lucrari si devizul general actualizat care va
cuprinde inclusiv ultima situatie de lucrari (pentru a putea determina valoarea fard TVA a
lucrarilor executate supuse receptiei). In cazul in care comunicarea privind terminarea
lucrarilor nu este insotita de documentele precizate anterior, perioada de timp care nu se
va lua in calculul termenului de executie curge de la data primirii tuturor documentelor
mentionate anterior, insotite de o noua comunicare.

3.3.

3.4.

Lucrarile se vor executa conform Graficului din cadrul proiectului, care va deveni anexa
la contract.

Perioada de garantie a lucrarilor executate: Perioada de garantie a lucrarilor
executate este de minimum 36 (treizecisisase) de luni, de la data finalizarii receptiei
la terminarea lucrarilor.

In cazul in care garantiile acordate de producatori pentru materiale sunt mai mari decat
garantiile acordate de ofertant in cadrul ofertei, Executantul se obligd sa asigure
garantie pentru intreaga perioada prevazuta in certificatele de garantie acordate de
producdtorii respectivelor materiale si totodata sa respecte obligatiile prevazute mai jos,
precum si orice obligatii suplimentare prevazute in certificatele de garantie acordate de
producdtor.

In perioada de garantie, Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantului, in
scris, orice plangere sau reclamatie in legdtura cu aceastd garantie.

In perioada de garantie Executantul are obligatia de a remedia defectiunile, viciile
si/sau orice degradare aparuta la lucrari si materiale in termen de maximum 5 (cinci)
zile lucratoare de la transmiterea notificarii, fara nici un fel de cost pentru Achizitor.
Materialele inlocuite care fac parte din obiectivul de investitii vor beneficia de o noud
perioada de garantie care curge de la data inlocuirii acestora. Perioada de garantie a
obiectivului de investitii se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative
constatate in aceasta perioadd.

In cazul neindeplinirii oricdreia dintre obligatiile referitoare la perioada de garantie,
Executantul se obligd sa plateascd autoritdtii contractante penalitdti in cuantum de
0,15% din valoarea totald a contractului, fara TVA, (fara cuantumul taxelor prevdzute
in contract), pentru fiecare zi de intarziere, fara vreo formalitate prealabild din partea
Achizitorului.

In situatia in care Executantul nu remediaza toate defectele lucrdrilor la obiectivul de
investitii in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la notificarea acestora de cdtre
Achizitor, aceasta din urma are dreptul de a lua propriile masuri de remediere pe riscul
si pe cheltuiala Executantului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe
care Achizitorul le are fata de Executant prin contractul de achizitie publica. In aceasta
situatie, Executantul are obligatia de a achita suma reprezentand cheltuielile efectuate
de Achizitor, pentru masurile de remediere, in termen de maximum 10 (zece) zile
lucratoare de la solicitarea Achizitorului. In caz contrar, Executantul va fi obligat la
plata de penalitati de intarziere de 0,15% din suma datorata fara TVA, pentru fiecare zi
de intarziere, pana la indeplinirea integrald a obligatiei, fara vreo formalitate prealabila
de punere in intarziere.

Conform H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia
constructiilor, modificat prin H.G. nr. 343/2017, cu modificdrile si completarile in
vigoare la data receptiei, Executantul are obligatia de a participa la receptia finald, care
se face la expirarea perioadei de garantie, si de a remedia toate defectele lucrarilor la
obiectivul de investitii, daca acestea exista.

Documentatie:

» Executantul va preda Achizitorului rezultatele serviciilor de proiectare, care contin
inclusiv documentele obtinute de la institutiile publice, necesare inceperii lucrarilor
(Avize, Acorduri, Notificari, Clasari ale notificarilor, Certificat de urbanism,
Autorizatia de construire, alte documente, dupa caz).
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Documentatiile vor fi verificate si avizate, conform legislatiei in vigoare, de

catre verificatori atestati si experti tehnici, angajati de catre ANCOM

(Achizitor).

» Documentatia completa (parte scrisa si desenatd, inclusiv calcule) se va preda in 3
(trei) exemplare pe hartie si 3 (trei) exemplare pe suport CD sau DVD (partea scrisa
in format pdf. si doc., partea desenata in format dwg. si pdf.).

3.5. Locul de predare a rezultatelor serviciilor de proiectare: sediul ANCOM, str.
Delea Noua, nr. 2, sectorul 3, municipiul Bucuresti, cod postal 030925.

3.6. Locul de executie a lucrarilor de constructii: Municipiul Targu Jiu, strada Motrului
nr. 3A, judetul Gorj

. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE:

Propunerea tehnica elaboratd de catre ofertant va respecta cerintele prevazute in Caietul de
sarcini si in Studiul de fezabilitate completat cu elemente din DALI si va fi structuratd astfel
incat sa poata fi realizatd corespondenta acesteia cu solicitdrile Achizitorului.

Ofertantul are obligatia de a studia Caietul de sarcini si documentatia anexata acestuia in
vederea stabilirii eventualelor neconcordante.

Orice neconcordanta sau neclaritate va fi transmisa cdtre Achizitor prin solicitare de clarificari.
Sesizarea ulterioara depunerii ofertei, se va considera tardiva si nu va putea fi invocata de
ofertantul declarat castigator, in nerespectarea clauzelor contractuale.

Depunerea ofertei si studierea aprofundatd a tuturor documentelor aferente este
responsabilitatea exclusiva a ofertantului. Este recomandat ca ofertantii interesati sa
viziteze locatia pentru a cunoaste cu exactitate toate detaliile amplasamentului, astfel incat sa
poata evalua si formula o oferta corectd si concludenta. Acestia trebuie sa anunte intentia de a
vizita locatia cu cel putin 1 (una) zi lucrdtoare inainte, la telefon +4 0372 84 5682, persoana de
contact Alexandru BOCIU.

4.1. Propunerea tehnica, fara a se limita la acestea, va include urmatoarele:

A. pentru prestarea serviciilor de proiectare care contin inclusiv obtinerea

avizelor, acordurilor (dupa caz), studiilor, autorizatiilor de construire etc.,
precum si asistenta tehnica oferita de catre proiectant:
-Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal din care sa rezulte ca
ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul de participare pentru personal de
specialitate, atestat tehnico-profesional care sa indeplineasca conditiile prevazute de
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul privind verificarea
si expertizarea tehnica a proiectelor, expertizarea tehnica a executiei lucrarilor si a
constructiilor, precum si verificarea calitatii lucrdrilor executate, aprobat prin din H.G.
nr. 925/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte dispozitii legale in
vigoare aferente serviciilor de proiectare.

B. pentru realizarea lucrarilor:
a.-Memoriul tehnic;
Memoriul tehnic privind executia lucrdrilor de constructii care fac obiectul achizitiei
publice trebuie sa demonstreze conformitatea Propunerii tehnice din oferta cu cerintele
de executie a lucrdrilor de constructii solicitate in cadrul Studiului de fezabilitate
completat cu elemente specifice din DALI, anexat prezentului Caiet de sarcini.
Structura memoriului tehnic va cuprinde cel putin urmatoarele:
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Note:

4.2.

* Modul de realizare a cerintelor de executie a lucrarilor (descrierea lucrarilor pe
categorii, prezentarea tehnologiilor de executie a lucrarilor);

* Personalul responsabil cu executia lucrarilor;

» Resurse necesare pentru executia lucrdrilor;

= Enumerarea documentatiilor/documentelor utilizate pentru executia lucrdrilor
(documentatii tehnice, documentele emise in timpul executiei lucrdrilor, acte
normative aplicabile in vigoare);

» Mijloacele de verificare si control a executiei lucrarilor;

» Descrierea receptiilor pe faze de executie, daca este cazul;

= Masuri de protectia muncii aplicabile in conformitate cu legislatia in vigoare

b.-Programul calitatii intocmit pentru activitatile aferente executarii contractului;
Programul calitatii propus pentru executia lucrarilor de constructii care fac obiectul
achizitiei publice va cuprinde cel putin urmatoarele:

» descrierea sistemului calitatii aplicat la executia lucrarilor;

= listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a categoriilor de lucrari;

= planul de control al calitdtii, verificarilor si incercarilor (P.C.C.V.L.).

c.-Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal din care sa rezulte ca
ofertantul isi desfasoard activitatea respectand toate regulile obligatorii prevazute de
reglementdrile legale referitoare la conditile de munca si de protectie a muncii in
vigoare la nivel national, corespunzatoare domeniului de activitate al ofertantului.

d.-Totodatd, ofertantul va prezenta in propunerea tehnicd un grafic de tip GANTT
pentru proiectare (inclusiv obtinere a avizelor, acordurilor, studiilor (dupa caz) si
autorizatiei de construire), asistenta tehnica si executie lucrdri (cu descrierea pe scurt a
activitatilor principale), aratand ordinea si durata in care isi propune sa realizeze
serviciile si lucrarile. Graficul va prezenta, de asemenea, esalonarea fizica pe etape.

Depasirea termenului total maximal solicitat de 90 (noudzeci) zile calendaristice pentru
prestarea tuturor serviciilor de proiectare solicitate a fi prestate (mai putin serviciile de
asistentd tehnicd ce se vor presta de catre Executant pe toatd perioada de executie a
lucrdrilor), rezultat din graficul prezentat in ofertd, duce la respingerea propunerii
tehnice ca neconforma.

Depasirea termenului total de 180 (unasutdoptzeci) zile calendaristice pentru executia
lucrarilor, rezultat din graficul prezentat in ofertd, duce la respingerea propunerii
tehnice ca neconforma.

Lucrarile ofertate cuprind totalitatea lucrdrilor necesare pentru realizarea obiectivului de
investitii: ,Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorj” si vor fi
executate In baza autorizatiei de construire obtinutd de catre Executant, in conformitate
cu Proiectul Tehnic (P.Th.) si cu Detaliile de Executie (D.E.) elaborate de Executant si
verificate de personal autorizat, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Propunerea financiara:

in propunerea financiara vor fi incluse toate cheltuielile necesare proiectdrii si executiei
lucrarilor; aceasta va fi exprimata in lei, cu si fard TVA, si fard a se limita la acestea, va
include urmatoarele:

A. pentru prestarea serviciilor:

a) valoarea totala a serviciilor de proiectare, inclusiv obtinerea avizelor, acordurilor,
studiilor, autorizatiei de construire etc., precum si asistenta tehnica oferita de catre
proiectant, exprimata in lei, fara TVA;
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b) defalcarea valorii serviciilor pentru:

» servicii de proiectare aferente elaborarii Proiectului tehnic (P.Th.) si a Detaliilor
de executie (D.E.) si servicii aferente pentru obtinerea in numele si pe seama
ANCOM (Achizitorului), a avizelor, acordurilor, studiilor (daca este cazul) si a
autorizatiei de construire, precum si a oricdrei documentatii care este necesara
pentru obtinerea acestor documente, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;

* servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de
executie a lucrarilor;

= taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii.

Nota*: Valoarea taxelor legale, onorariilor determinate de obtinerea de la autoritatile competente a
avizelor, acordurilor care va fi inscrisa in cuprinsul Propunerii Financiare din ofertd, va fi in limita a
1.886 lei fara TVA, aceasta fiind suma maxima care poate fi decontata pe aceasta achizitie. Se vor
accepta la decontare doar acele documente justificative care sunt eliberate pe numele autoritatii
contractante.

B. pentru realizarea lucrarilor: valoarea totala a lucrarilor.

NOTE:

Conform art. 476, litera f) din Codul Fiscal/2015, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 1 alin. (1) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritdtii Nationale
pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu
modificarile si completdrile ulterioare mentionam faptul ca ANCOM (Achizitorul) este
scutita ca institutie publicd de la plata taxelor in vederea obtinerii autorizatiei de
construire/certificatului de urbanism.

Totodatd, in calitatea sa de autoritate publica, ANCOM (Achizitorul) este scutita de la
plata taxelor catre OCPI in conformitate cu Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor
pentru serviciile furnizate de Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliard si
institutiile sale subordonate.

Executantul va achita in numele si pe seama ANCOM (Achizitorului) toate taxele legale,
onorariile determinate de obtinerea de la autoritatile competente a acordurilor, avizelor si a
autorizatiilor, care cad in sarcina ANCOM, urmand ca ulterior, dupa semnarea procesului-
verbal de receptie prin care se admite receptia serviciilor de proiectare, acestea sa fie
decontate de catre ANCOM, pe bazd de deviz centralizator si documente justificative, in
limita sumei de 1.886 lei.

Valoarea aferentd cheltuielilor diverse si neprevdzute nu este inclusa in valoarea estimata a
achizitiei si nu trebuie inclusa in propunerea financiara.

Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel
ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de
proiectare pe parcursul executdrii lucrarilor necesare pentru punerea in functiune a
obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.

* Dispozitia de santier trebuie verificata de catre un verificator de proiecte
atestat in conditiile legii, angajat de catre Achizitor, in masura in care se
modifica elemente ale proiectului avizate de catre verificatori de proiecte.

Modalitatea de plata:

Factura corespunzatoare contravalorii serviciilor de proiectare prevazute, va fi transmisa
dupa semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor de proiectare prin care se admite
receptia.

Pretul care va fi efectiv platit pentru executarea lucrarilor, dupa receptia la terminarea
lucrarilor, va fi determinat in baza situatiilor de lucrari, prin luarea in considerare a
cantitatilor efectiv utilizate, care insa nu va depasi valoarea asumata prin oferta financiara
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pentru realizarea lucrarilor si preturile aferente cantitatilor maxime prevazute in devizul
general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat si aprobat de catre Achizitor.

Mod de derulare contract:

Comunicarea intre parti se va realiza numai cu persoanele care vor fi desemnate ca fiind
responsabile cu derularea contractului in cauzd, comunicate Executantului ulterior incheierii
contractului. De asemenea, Executantul va avea obligatia de a lua in considerare doar comunicarile
transmise prin intermediul persoanelor desemnate de catre Achizitor ca fiind responsabile cu
derularea contractului, precum si comunicarile transmise acestuia sub semnatura oficiala.

5. CITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut

6. RECEPTIA:
La receptia serviciilor de proiectare se verifica:
- proiectului tehnic de executie ce contine parti scrise si parti desenate, necesare pentru
executia obiectivului de investitii, conform dispozitiilor legale in vigoare;
- devizul general si devizele pe obiect;
- autorizatia de construire.

Serviciile de asistenta tehnica se vor receptiona in aceeasi zi in care se incheie procesu- verbal
prin care se admite receptia la terminarea lucrarilor.

La receptia lucrarilor se verificd cel putin:

» (Calitatea lucrarii, vizual, integritatea elementelor de constructie utilizate, sa nu fie
deformate, zgariate, deteriorate;

*= Modul de asamblare a elementelor de constructie;

* Functionarea accesoriilor (daca este cazul).

Comisia de receptie va constata stadiul indeplinirii contractului conform proiectului aprobat. in
functie de constatdrile facute, Executantul are dreptul de a aproba sau de a suspenda/
respinge receptia, in acest ultim caz motivandu-si decizia.

Pana la data stabilita pentru intrunirea comisiei de receptie, Executantul are obligatia de a
preda dirigintelui de santier toate documentele necesare constituirii cartii tehnice a
constructiei.

La data incheierii procesului-verbal la terminarea lucrarilor Executantul va preda Achizitorului
certificatele de calitate, de conformitate si garantie conform normelor legale, precum si
instructiunile de utilizare si intretinere in exploatare stabilite de producator.

Receptia lucrarilor de constructii se va efectua conform legii, in baza procesului
-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si a procesului -verbal intocmit la receptia
finald, dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor, in conformitate cu prevederile
H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, modificat
prin H.G. nr. 343/2017, cu modificarile si completarile in vigoare la data receptiei.
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ROMANIA y
JUDETUL GORJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU JIU

Nr.'94529 din 14.02.2023

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr_2/4%F din2d.gL. 201%

in scopul: Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorj

Ca urmare a cererii adresate de ANCOM PRIN VLAD STEFAN STOICA persoana juridica, cu sediul in judetul
BUCURESTI, sector -, municipiul BUCURESTI, sat -, strada DELEA NOUA, nr. 2, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, cod postal -,
telefon/fax 0372945400, email -, inregistrata la nr. 94529 din 14.02.2023.

pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat in judetul GORJ, sector -, municipiul TARGU JIU, sat -, strada
MOTRULUI, nr. 3A, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, cod postal - sau identificat prin C.F. 36643 , nr. cadastral 36643.

n temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 279/1995 faza PUG, aprobata prin hotdrarea Consiliului
Judetean/Local Targu Jiu nr. 192/2020.

in-conformitate cu prevederile Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructn republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:

Drept de proprietate: Statul Roman drept de proprietate publicd conform Act Normativ nr. 1464 din 08.12.2022 emis
de Guvernul Roméniei. Drept de folosinta: Autoritatea nationala pentru Administrare si reglementare in Comunicatii
drept de administrate conform Act administrativ nr. 289168 din 16.08.2022. Terenul este situat in intravilanul mun

Targu Jiu. Nu este instituit un regim special asupra imobilului.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actuala:curti constructii. Destinatia terenului conform PUG: UTR 30 - zona de locuinte individuale si functiuni
complementare LM.u.30. Regimul fiscal este cel pentru localitati urbane.
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3. REGIMUL TEHNIC: )

POT, CUT existent: 35%, 0,6. POT, CUT, max. propus: 35%, 0.9. Dimensiunile terenului: 374 mp. Utilitati
existente: toate utilitatile tehnico-edilitare. Alinierea constructiilor: Se va respecta regimul de aliniere existent.
Acces pietonal si auto: din str. Motrului. Regim de inaltime/caracteristici tehnice: max. P+2, Hmax=10m.
Caracter arhitectural: modificarile exterioare nu trebuie sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei.
Mod executare: firmi specializata si autorizata. Se vor respecta prevederile Ord. 119/2014, Codului Civil, si
legea 372/2005 actualizaté referitoare la cerintele minime de performanta energetica. Lucrari de interventii
exterioare vor fi reparatii, de termoizolare exterioara, modificdri exterioare(goluri ferestre, usa acces),
inlocuire tamplarie, inlocuire invelitoare etc.

Prezentul eertificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

obtinerea autorizatiei de construire pentru ,,Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorj,,

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de

desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si
private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului
- European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri $i programe in legaturad cu mediul
- si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei
96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunicé solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de
mediu pentru ca aceasta s& analizeze si sa decida, dupa caz, Tncadrarea/neincadrarea proiectului investitiei
publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfagoara .
dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executrii lucrarilor de
constructji la autoritatea _administra’giei publice competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta
pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si
formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

in aceste conditii: ' :

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta
pentru protectia mediului in vederea evaluérii initiale a investitiei si stabilirii demararii procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata.

Tn urma evaludrii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al

' autoritatii competente pentru protectia mediului

in situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii impactului asupra
mediului si/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrdrilor de constructii

in situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica
‘ acest fapt autoritatii administratiei publice competente.




5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de urmétoarele
documente:

a) certificatul de urbanism

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat
" la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie

legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dup& caz ( 2 exemplare originale):

DTAC O D.T.AD. 0O D.T.O.E

d) Avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.
d.1) Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):
O alimentare cu apa Alte avize/acorduri
gaze naturale
O canalizare
O telefonizare
alimentare cu energie electrica
O salubritate
O alimentare cu energie termica
O transport urban

d.2) Avize si acorduri privind:
O securitatea la incendiu O protectie civila O sanatatea populatiei

d.3) Avizele specifice ale administratiei publice centrale si ale serviciilor descentralizate ale acestora:
d.4) Studii de specialitate:
. Expertiza. tehnica, daca e cazul;® Verificator de proiecte;® Studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii
- unor sisteme alternative de producere a energie, raport de conformare nZEB,
e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie) ;
f) Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original).
g) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie)
Prezentul certificat. de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRIVIARY; ' ARHITECT-SEF,
&htiu ROMA ESCU atributii delegate

Marcel-La
Rézvan-Ar?nd CONSTANTIN
Secretar generald icipiului MIT,
Targu J|u Gheorghe B gd LOSESCU
Grigore/ JIANU . Z Z»

Achitat taxa de - scutit
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
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STUDIU DE FEZABILITATE
COMPLETAT CU ELEMENTE SPECIFICE DIN DALI

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIH

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:
Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorj

Amplasament: Targu Jiu, strada Motrului nr. 3A, jud. Gorj

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Mun. Bucuresti, str. Delea Noua nr. 2, sector 2, tel. 0372.845.400, CIF 14751237

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Directia Regionala Cluj, Oficiul Judetean Gorj

1.5. Elaboratorul documentatiei tehnice

SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL - Brazi, str. Piersicului nr. 28, judetul Prahova, tel
0742.063.550, e-mail cic.creatif@agmail.com, CUl RO40219892, coduri CAEN 7022 — Activitati de
consultanta pentru afaceri si management si 7112 — Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate
de acestea etc.

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI /PROIECTULUI DE
INTERVENTII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Pentru interventiile propuse in prezenta documentatie, nu a fost intocmit in prealabil un Studiu de
Prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legisiatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

Obiectivul principal pentru elaborarea acestor documentatii al Autoritati Nationale pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii, are ca scop analiza patrimoniului, respectiv analiza
cladirilor din punct de vedere al stadiului fizic si vine in sprijinul strategiei de imbunatatire a conditiilor de
munca a angajatilor din teritoriu.

Documentatia tehnica s-a intocmit in conformitate cu minim baza legislativa, dupa cum urmeaza:
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile
ulterioare;

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
CREATIF ING CONSTRUCT SRL e-mail: cic.creatif@gmail.com
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- Ordinul nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

- HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

- Normativ P100 — 3 — Cod de proiectare seismica, partea a Il a — Prevederi pentru evaluarea seismica
a constructiilor existente;

- Normativ P130/1999 privind comportarea in timp a constructiilor;

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivului de investitii finantate din fondurile publice, cu modificarile ulterioare.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Imobilul aferent Cartii Funciare nr. 36643 Targu Jiu, unde isi desfasoara activitatea angajatii
Oficiului Judetean Gorj, apartine Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
si a fost dobandit prin vanzare/cumparare in anul 2017.

Pe proprietate, exista doua corpuri de constructie executate in diverse etape:

- corpul de cladire C1 — avand functiunea de sediu administrativ, compusa din parter — hol, 3
camere, baie, bucatarie si garaj, mansarda — 4 camere, baie, balcon. La proiectarea acestei constructii
nu s-au respectat cerinte riguroase de protectie seismica, precum cea actuala, structura a fost
conceputa din zidarie de caramida GVP 290x240x138 intarita cu samburi de beton armat 30x30 cm.
Existenta unui planseu rigid in plan orizontal si a unor centuri si sdmburi din beton armat contribuie la
conformarea corespunzatoare a ansamblului structural.

Infrastructura a fost realizata in varianta de fundatii continue de beton ciclopian si centuri de
beton armat, respectiv placa de beton slab armat monolit.

Acoperisul este tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla de beton colorat. Sarpanta din lemn
este realizata din elemente de lemn si folie anticondens.

Finisajele sunt specifice pentru acest tip de cladiri. Avem zugraveli interioare lavabile si tencuiala
decorativa exterioara. Pardoselile sunt realizate din parchet laminat in birouri si gresie antiderapanta in
bai si balcon. Tamplaria este de tip pvc cu geam temopan.

Suprafata construita la sol = 120 mp, suprafata desfasurata = 216 mp, forma aproximativ
regulata, cu dimensiunile in plan 15,85x8,00m si regim de inaltime PARTER+MANSARDA.

- corpul de cladire C2 — initial, intrucat la momentul edificarii constructiei, nu exista retea de
canalizare locala in zona, s-a realizat un bazin vidanjabil etans din beton si ulterior, o structura de zidarie
deasupra. Ulterior, dupa realizarea bransamentului la reteaua de canalizare locala, acest bazin s-a
inchis, ramanand doar un spatiu de depozitare parter. Suprafata constructiva la sol = 7.02 mp, cu
dimensiuni in plan 3.90x1.80m.

In urma investigatiilor la fata locului si avand in vedere scopul si obiectivele ANCOM, respectiv a
oficiilor judetene de a crea spatii functionale pentru angajati in conditii optime de siguranta si securitate,
se impune efectuarea unor lucrari de amenajare si la sediul Oficiului Judetean Gorj, pentru functionarea
acestuia in conditii optime atat pentru angajati cat si pentru clienti. Printre masurile necesare, constatate
in urma vizitei in amplasament, se impun urmatoarele lucrari de interventii in perioada urmatoare pentru
a nu fi afectata in timp in sens negativ, starea constructiei sau elemente structurale, dupa cum urmeaza:

- elementele de lemn situate la exterior — balustrazi, fronton acoperis etc — necesita operatii de
vopsire cu lac protector de exterior dupa tratarea corespunzatoare;

- lipsa protectiei la supratensiuni a retelei electrice a cladiri, fapt ce poate afecta negativ
echipamentele utilizate de personalul ANCOM pentru desfasurarea activitatii specifice;

- lipsa trotuarului de protectie din jurul cladirii, lucru ce favorizeaza infiltrarea apei la fundatie cu
efecte negative si distructive in timp;
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- nu sunt finalizate aleile pentru accesul pietonal si auto, decat partial, delimitarea spatiului verde;
- exista doua porti de acces auto, dar un singur loc de parcare amenajat cu intrare directa in
garaj.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Avand in vedere scopul si obiectivele ANCOM pe termen mediu si lung, respectiv a oficiilor
judetene de a crea spatii functionale pentru angajati in conditii optime de siguranta si securitate, cu
mentinerea bunurilor din patrimoiu in stare optima de exploatare, se impune efectuarea unor lucrari de
amenajare si la sediul Oficiului Judetean Gorj, pentru functionarea acestuia in conditii optime si de
siguranta in exploatare, atat pentru angajati cat si pentru clienti.

In acest sens, s-a elaborat un raport de expertiza tehnica in care sediul administrativ OJ Gorj
este analizat din punct de vedere al rezistentei structurale si o tema de proiectare care cuprinde
interventiile necesare si solicitarile ANCOM pentru crearea unui mediul de lucru functional.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin implementarea proiectului sunt urmatoarele:
e Obiectiv general al proiectului: asigurarea unui mediu de lucru in conditii optime de siguranta si
securitate in exploatare, pentru angajatii ANCOM;
e Obiective specifice ale proiectului:
- eliminarea factorilor negativi ce afecteaza in timp rezistenta si stabilitatea imobilului;
- eliminarea deficientelor de executie constatate conform raportului de expertiza intocmit pentru
imobil;
- spatii functionale in incinta imobilului ANCOM.
Pentru un nivel optim de exploatare, sunt necesare lucrari de interventii in vederea indepartarii
apei din precipitatii de langa fundatia cladirii, protejarea elementelor de constructie si amenajarea aleilor
pietonale si a celui de-al doilea spatiu destinat parcarii.

IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAHEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

In cadrul studiului de fezabilitate s-a propus spre analiza doua scenarii/optiuni tehnico-
economice.
Varianta minimala:

- se va executa trotuarul de protectie din beton armat amprentat, din jurul casei inclusiv stratul
suport cu piatra, cu latimea de minim 80 cm si tratarea rosturilor corespunzatoare cu cordon de
bitum;

- se vor repara, unde este cazul, elementele de lemn afectate de la acoperis, inclusiv vopsirea
acestora,;

- se prevede o instalatie de paratrasnet si priza de pamant, pentru protectia la suprasarcini a
retelei electrice ;

- amenajare alei acces curte si platforma de beton amprentat pentru parcare.

Varianta maximala:
- se va executa trotuarul de protectie din beton armat inclusiv pavarea cu gresie de exterior, din
jurul casei inclusiv stratul suport cu piatra, cu latimea de minim 80 cm si tratarea rosturilor
corespunzatoare cu cordon de bitum;
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- se vor inlocui, unde este cazul, elementele de lemn afectate de la acoperis;

- se prevede o instalatie de paratrasnet si priza de pamant, pentru protectia la suprasarcini a
retelei electrice;

- amenajare alei acces curte si pavaj auto pentru parcare, inclusiv suportul din beton, intrucat
terenul are o usoara panta dinspre poarta spre partea posterioara a proprietatii.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan,
regim juridic, contrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz etc);

Proprietarul imobilului ce face obiectul prezentei documentatii tehnice este Autoritatea Nationala
pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii - ANCOM, intabulare drept de proprietate dobandit
prin Conventie, cota 1/1, conform contract de vanzare cumparare nr. 7055/2017.

Amplasamentul imobilului se afla in intravilanul mun. Targu Jiu, strada Motrului nr. 3A, jud. Gorj.
Acesta este incris in CF 36643 Targu Jiu si are o suprafata de 374 m2.

Terenul are o forma aproximativ triunghiulara cu dimensiunile in plan de 30.04 x 35,94m.

Proprietatea din str. Motrului nr 3A, Targu Jiu, jud. Gorj, se afla situata intr-o zona preponderent
de case individuale, cu aproximativ acelasi regim de inaltime, caracterizata prin zona de locuinte si
comert/setrvicii cu regim de inaltime maxim P+2E.

Folosinta actuala: Cc — “curti constructir’.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Zona in care se afla imobilul este destinata si specifica caselor de locuit, functiune stabilita prin PUG,
este echipata cu retea de alimentare cu energie electrica, gaze naturale si apa potabila. Amplasamentul
este delimitat pe 2 laturi de imprejmuire, invecinat cu proprietati private, avand calea de acces situata in
partea de N-V a imobilului cu deschidere in strada Motrului.

Se mentin accesele existente si nu se intervine la acestea.

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite
Situat intr-o zona cu imobile de locuit, imobilul este orientat pe directia nord-vest — est-suds si are
urmatoarele vecinatati:
- nord - vest — str. Motrului;
- est— proprietate privata, nr. cadastral 40898, imobil de locuit;
- sud si sud-vest — proprietate privata — nr. cad. 36642, imobil de locuit.

d) surse de poluare existente in zona;
Fiind o zona preponderent de case, sursele de poluare sunt reduse, respectiv emisiile
autovehiculelor aflate in trafic, derivate din arderea combustibilului utilizat pentru incalzirea constructiilor.

e) date climatice si particularitati de relief;

Amplasamentul studiat se caracterizeaza prin urmatorii parametrii :

- Zona de vant conf. normativ CR 1-1-4 — corespunde valorii de referinta a presiunii dinamice a
vantului g»=0,4 kPa pentru IMR = 50 ani;

- Zona de zapada conf. normativ CR 1-1-3 — corespunde unei valori caracteristice a incarcarii din
zapada pe sol sk=2,00 kN/m? ;

- Zona seismica conf. P100 — 1/2013 — corespunde unei valori de varf a acceleratiei terenului
ag=0,15g pentru IMR = 225 de ani cu probabilitatea de depasire de 20% in 50 ani. Perioada de
control aferenta amplasamentului este T.=0,7 sec.

Municipiul Targu Jiu, in care este situat obiectivul de investitie, se afla la intersectia paralelei
45° latitudine nordica cu meridianul de 23° longitudine estica, la jumatatea distantei dintre Ecuator si
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Polul Nord, in plina zona temperata. Asezat la 18 km spre sud de lantul Muntilor Carpati, in cuprinsul
Podisului Getic, in Depresiunea Targu Jiu — Campul Mare sau Depresiunea Olteana (una dintre cele mai
intinse depresiuni subcarpatice intracolinare) la nord de confluenta Amaradiei Pietroase cu Jiul,
municipiul are o desfasurare de la nord la sud pe o lungime de aproximativ 13 km de-a lungul raului Jiu,
de o parte si de alta, iar de la vest la est o intindere de circa 10 km.

Clima: Este temperat continentala de deal, cu 190 de zile fara inghet, cu precipitatii neuniform
repartizate, cu vant dominant dinspre nord, pe Valea Jiului. Temperatura aerului, variaza in limite largi ca
urmare a diferentelor mari de altitudine a reliefului. Mediile anuale sunt de 10,2 °C la Targu Jiu, in
depresiune, de aproximativ 3 °C pe muntii cu altitudini mijlocii si de 0 °C sau sub 0 °C pe muntii inalti.

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi identificate;
Zona este echipata cu toate utilitatile necesare: apa, canalizare, gaz, energie electrica, telefonie.

Imobilul este bransat la utilitati. Apele pluviale sunt colectate si conduse in reteaua stradala pentru ape

pluviale.

Lucrarile propuse de interventie nu presupune extinderea constructiei sau a instalatiilor.
- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau
de protectie;

Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala;
Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform
normativelor in vigoare, cuprinzand:

Orasul este amplasat la poalele Muntilor Parang, in depresiunea subcarpatica Tg-Jiu - Campu
Mare din cadrul Subcarpatilor Gorjului, la rascrucea celor mai importante drumuri ale judetului Gorj : la N
pe Jiu se face legatura cu Petrosani-Hateg-Deva, la S cu Filiasi - Craiova, la V cu Baia de Arama -
Drobeta Turnu Severin si la E cu Novaci - Rm-Vilcea.

Prin configuratia geografica, zona municipiului Tg-Jiu se incadreaza in zona vegetatiei de Iunca.
Aceasta formatiune vegetala are caracter areal, se intinde in luncile riurilor din zona depresionara sub
forma de zavoaie, avand lungime mai mare si exces de umezeala.

Relieful zonei este depresionar, marginit la vest si nord-vest de dealuri de incretire.

(i) date privind zonarea seismica;
Amplasamentul este caracterizat de zona seismica “E”.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul
maxim al apelor freatice;

Terenul este stabil, lot mobilat la data efectuarii cartarii de suprafata, fara fenomene de
degradare fizico-geologice.

Presiunea conventionala conform STAS 3300/2-1985, pentru stratul de argila, este 250KPa si
corespunde la adancimea de fundare h=-2.00m de la cota terenului natural.

Nivelul hidrostatic nu a fost intalnit in forajul executat. Se intercepteaza incepand cu cel putin
-3.50m fata de cota terenului natural.

Adancimea de inghet in zona situata este intre 80 — 90 cm.

(iii) date geologice generale;
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Formatiunile geologice ce alcatuiesc relieful deluros al zonei sunt de natura pelitica, argilo-
marmoasa si apartin pliocenului de la exteriorul Carpatilor. Depozitele pleistocenului superior de terasa
inalta se intiinesc in zona de platou din E orasului Tg-Jiu, spre satele Preajba, Dragoieni si in zona
Amaradiei, avand virsta cuaternara.

Versantii vaii Jiului, in special cei dinspre Dealul Targului sunt alcatuiti din depozite argilo-
marmoase cu intercalatii nisipoase de virsta pliocena. Nu se semnaleaza existenta unor bogatii naturale
ale solului sau subsolului.

Teritoriul orasului Tg-Jiu cuprinde zone variate de relief. Se disting :

- luncile aluvionare ale riului Jiu si paraurilor Susita si Amaradia la V, respectiv E ;

- dealuri de mica altitudine pe latura N, ce coboara lin spre S.

Raurile ce curg pe suprafata orasului formeaza intranduri cu terase si buna aluvionare in formatiunile
deluroase din amonte. Panta versantilor din zona NE (Dragoieni - Preajba) este putin abrupta, iar terenul
este stabil din punctul de vedere al fenomenelor distructive de versant (alunecari, ogase, eroziuni de
mal). Versantii dealurilor din NV sunt mai abrupti si prezinta usoare fenomene de instabilitate prin unele
desprinderi locale de suprafete, dar cu importanta minora asupra stabilitatii intregului masiv de roca ¢
versant. Versantii vailor care afecteaza orasul sunt dispusi in general spre E si V, mai putin spre S. Zona
de lunca aluvionara, aproximativ plana, se intinde de-a lungul raului Jiu, cu o usoara panta spre S, unde
se uneste cu luncile raurilor Susita si Amaradia, intr-o vasta zona de campie aluvionara. Cele trei terase
sapate de raul Jiu, de-a lungul timpului, sunt :

- terasa superioara “Ciocarlanul” sau “Poiana Narciselor” cu altitudine de 240 m ;
- terasa medie cu 20 m mai jos ;
- terasa inferioara intre 205 - 210 m, pe care este situata cea mai mare parte a orasului.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare
si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Forajul executat in zona a pus in evidenta o stratificatie corelabila dupa cum urmeaza:
0.00-0.35m — sol vegetal;
0.35-0.65m — argila prafoasa nisipoasa;
0.65-1.50m — argila prafoasa nisipoasa cafenie cu rar pietris marunt, consistenta;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare,

In urma investigatiilor de teren, amplasamentul este stabil fara fenomene de degradare fizico-
geologice.

Conform normativului P100/2013 privind zonarea teritoriului Romaniei, amplasamentul se
incadreaza in zona cu ag = 0.15¢g si perioada de colt Tc = 0.7 sec.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
Nu este cazul.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Clasa de importanta a constructiei - IV — cladiri de importanta redusa.
Categoria de importanta — D — importanta redusa.
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- corpul de cladire C1 — avand functiunea de sediu administrativ, compusa din parter — hol, 3
camere, baie, bucatarie si garaj, mansarda — 4 camere, baie, balcon. La proiectarea acestei constructii
nu s-au respectat cerinte riguroase de protectie seismica, precum cea actuala, structura a fost
conceputa din zidarie de caramida GVP 290x240x138 intarita cu samburi de beton armat 30x30 cm.
Existenta unui planseu rigid Tn plan orizontal si a unor centuri si sdmburi din beton armat contribuie la
conformarea corespunzatoare a ansamblului structural.

Infrastructura a fost realizata in varianta de fundatii continue de beton ciclopian si centuri de
beton armat, respectiv placa de beton slab armat monolit.

Acoperisul este tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla de beton colorat. Sarpanta din lemn
este realizata din elemente de lemn si folie anticondens.

Finisajele sunt specifice pentru acest tip de cladiri. Avem zugraveli interioare lavabile si tencuiala
decorativa exterioara. Pardoselile sunt realizate din parchet laminat in birouri si gresie antiderapanta in
bai si balcon. Tamplaria este de tip pvc cu geam temopan.

Suprafata construita la sol = 120 mp, suprafata desfasurata = 216 mp, forma aproximativ
regulata, cu dimensiunile in plan 15,85x8,00m si regim de inaltime PARTER+MANSARDA.

- corpul de cladire C2 — initial, intrucat la momentul edificarii constructiei, nu exista retea de
canalizare locala in zona, s-a realizat un bazin vidanjabil etans din beton si ulterior, o structura de zidarie
deasupra. Ulterior, dupa realizarea bransamentului la reteaua de canalizare locala, acest bazin s-a
inchis, ramanand doar un spatiu de depozitare parter. Suprafata constructiva la sol = 7.02 mp, cu
dimensiuni in plan 3.90x1.80m.

In cadrul amenajarii curtii exterioare se vor avea in vedere prevederea urmatoarelor functiuni si
configurari:
- parcarea exterioara auto;
- traseu pietonal — alei pietonale de acces;
- spatii verzi.
Suprafata teren = 374 mp
Suprafata alocata spatiului de parcare = 50 mp
Suprafata destinata aleilor pietonale = 10 mp
Suprafata destinata spatiilor verzi = 194 mp

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

In cazul parcarii cat si aleilor pietonale, se propune un profil transversal format din placa de beton de 10
cm (C8/10) cu latime variabila, cu delimitare prin borduri din beton 10x15, peste 10 cm de balast.

- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.
Prin lucrarile de interventie propuse, nu se schimba functiunile existente ale corpurilor C1 si C2.

Nr. crt. \ Destinatia f Suprafata (mp)
Corp C1
1 Parter — garaj auto 21.30 mp
2 Parter — casa scarii + hol 14.70 mp
3 Parter — birou 17.30 mp
4 Parter — birou 10.10 mp
5 Parter — baie 4.20 mp
6 Parter — birou 13.30 mp
¥ Parter — bucatarie 13.10 mp
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8 Parter — acces 2.19 mp
9 Mansarda — birou 13.12 mp
10 Mansarda — birou 13.70 mp
11 Mansarda — baie 4.20 mp
12 Mansarda — hol 10.80 mp
13 Mansarda — birou _ 10.50 mp
14 Mansarda — birou 17.30 mp
15 Mansarda — balcon 12.32 mp
Corp C2
19 \ Anexa depozitare \ 7.02 mp

H cornisa = +7.17 m fata de cota + 0.00 (cota finita parter)

H streasina = +2.52 m fata de cota + 0.00 (cota finita parter)

CTA =-0.50 m fata de cota + 0.00 (cota finita parter)

S teren = 374 mp Ac total = 127 mp Ad total = 223 mp

POT existent = POT propus = 33.95% )
CUT existent = CUT propus = 0.596

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Anexate Devizul general, deviz pe obiect si liste de cantitati pe categorii de lucrari.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investitiei publice

Investitia, prin specificul activitatii desfasurate, nu se incadreaza in tipul proiectului generator de
profit direct, prin urmare nu se poate aprecia durata de amortizare a investitiei.

Costurile estimative de operare pe durata de viata a investitiei raman constante inainte si dupa
realizarea investitiei, intrucat lucrarile propuse nu presupun lucrari de extindere sau marirea capacitatil-
privind instalatiile sau alte elemente ce presupun costuri suplimentare.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor,
dupa caz:

- studiu topografic;
Nu este cazul.
- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
Nu este cazul.
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.
- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice;
Nu este cazul.
- studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.
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- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale
caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de ultilitate publica;
Nu este cazul.
- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;
Nu este cazul.
- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Nu este cazul.

3.5, Grafice orientative de realizare a investitiei

Graficul de realizare a investitiei este prezentat in tabelul urmator si exprimat in luni
calendaristice:

Durata de realizare a investitie (luni)

=
=

L
~+

Categorie 1|2 |3]4|[5|6|7]|8]9]10

Studii de teren, proiectare, consultanta

Obtinerea acorduri, avize, autorizatii

Proceduri de achizitie - desemnare executant

Organizare de santier, amenajari pt protectia mediului, etc

Executie lucrari

Asistenta tehnica

Achizitie dotari investitie

Receptia lucrarilor

Oo|~NO|o| B W[N] =

Amenaijari pentru protectia mediului

Probe tehnologice, teste

2y
o

Realizarea lucrarilor de interventii se vor efectua, conform etapizarii, in felul urmator:

. Proiectarea:
- obtinerea Autorizatiei de construire - presupune elaborarea documentatiei tehnice faza DTAC si
obtinerea avizelor/acorduri conform indicatiilor din certificatul de urbanism;
- realizarea documentatiei tehnice pentru executie — PT , DDE si caiete de sarcini;
- organizarea procedurilor de achizitie in vederea selectionarii antreprenorului general si semnarea
contractelor aferente.

ll. Executia lucrarilor de interventie propriu-zise:

Etapele de realizare se vor efectua in urmatoarea ordine:
1). Organizarea de santier: se va amenaja spatii pentru depozitare atat a materialelor si uneltelor, cat si
a deseurilor rezultate aranjate selectiv conform legislatiei in vigoare.
2). Lucrari de executie: se pot realiza in urmatoarea ordine sau simultan, in functie de disponibilitatea
de personal al antreprenorului general,
- executie platforma betonata pentru amenajare incinta — strat suport si platforma betonata;
- executia trotuarului de garda si umplerea rosturilor cu bitum;
- reparatii elemente de lemn, tratare cu solutii ignifuge si insecticide, vopsitorii in 2 straturi;
- finisaj exterior final - alei pietonale si auto.
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Avand in vedere scopul si obiectivele ANCOM, respectiv a oficiilor judetene de a crea spatii
functionale pentru angajati in conditii optime de siguranta si securitate, se impune efectuarea unor lucrari
de amenajare si la sediul Oficiului Judetean Gorj, pentru functionarea acestuia in conditii optime atat
pentru angajati cat si pentru clienti.

Potrivit art. 21 din Legea 10/1995, investitorii, persoane fizice sau juridice care finanteaza si
realizeaza investitii sau interventii in constructiile existente au obligatia de a proceda la expertizarea
constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care se executa lucrari de reconstruire,
consolidare, transformare, extindere sau reparatii.

Obiectivele expertizei tehnice sunt de a stabili necesitatea si solutile cele mai adecvate
reabilitarii la parametri tehnico-economici superiori a cladirilor expertizate.

Raportul de expertiza pentru interventii a fost intocmit de catre ing. Dogioiu A. lon, certificat de
atestare tehnico — profesionala nr. 6796/2005 pentru domeniile A1, A2, A7, A9, B5, B7, D.

In urma intocmiri raportului de expertiza tehnica, dar urmand recomandarile din acesta se va
adopta varianta optima, atat ca executie cat si costuri, dar care va solutiona deficientele constatate in
teren.

Varianta minimala:

- se va executa trotuarul de protectie din beton armat amprentat, din jurul casei inclusiv stratul
suport cu piatra, cu latimea de minim 80 cm si tratarea rosturilor corespunzatoare cu cordon de
bitum;

- se vor repara, unde este cazul, elementele de lemn afectate de la acoperis, inclusiv vopsirea
acestora;

- se prevede o instalatie de paratrasnet si priza de pamant, pentru protectia la suprasarcini a
retelei electrice ;

- amenajare alei acces curte si platforma de beton amprentat pentru parcare.

Valoarea estimativa este de 78.005 lei + TVA

Varianta maximala:

- se va executa trotuarul de protectie din beton armat inclusiv pavarea cu gresie de exterior, din
jurul casei inclusiv stratul suport cu piatra, cu latimea de minim 80 cm si tratarea rosturilor
corespunzatoare cu cordon de bitum;

- se vor inlocui, unde este cazul, elementele de lemn afectate de la acoperis;

- se prevede o instalatie de paratrasnet si priza de pamant, pentru protectia la suprasarcini a
retelei electrice;

- amenajare alei acces curte si pavaj auto pentru parcare, inclusiv suportul din beton, intrucat
terenul are o usoara panta dinspre poarta spre partea posterioara a proprietatii.

Valoarea estimativa este de 79.743 lei + TVA

Din punct de vedere tehnic, varianta Il prezinta avantajul timpului de executie si al costurilor de
exploatare si intretinere, fata de varianta a I-a.
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4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Factorii de risc care pot afecta investitia se impart intre naturali si antropici.

Factori naturali — sunt manifestari extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile
sau inundatiile care au o influenta directa asupra vietii fiecarei persoane, fiecarei cladiri, asupra societatii
si a mediului inconjurator, in ansamblu.
Riscurile care ar putea afecta investitia:
riscuri climatice — furtuni, tornade, inundatii, inghet — posibilitatea de aparitie a acestora este
destul de ridicata, dar anallzand conditiile climatice din ultimii ani se constata ca frecventa
acestora este medie;

- cutremure — amplasamentul nu este afectat de eruptii vulcanice; analizand evolutia seismologica

pe teritoriul Romaniei in ultimii ani, riscul si frecventa de aparatie sunt medii spre mici.
Factori antropici — ce ar putea afecta investia sunt:

- accidente majore pe caile de comunicatii - riscul si frecventa de aparitiei sunt mici; pentru a se
intampina efectele acestui risc se va avea in vedere aprovizionarea din timp a materialelor in
timpul executiei lucrarilor.

- incendiile — riscul si frecventa de aparitiei sunt mici; se prevad masuri de protectie la incediu, atat
pentru detectia si stingerea incendiilor, cat si pentru evacuarea in siguranta a persoanelor.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

Nu este cazul, intrucat pentru realizarea investitiei, nu sunt propuse extinderi sau mariri ale
capacitatii acesteia, prin urmare instalatiile existente nu vor fi afectate in sensul in care sa conduca la
consumuri suplimentare de utilitati sau relocarea acestora.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Imobilul este amplasat in zona urbana cu nivel optim din punct de vedere al posibilitatii de
asigurare a utilitatilor, in prezent fiind existente racordurile la toate utilitatile necesare desfasurarii
activitatii specifice.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Proiectul propus spre finantare este un proiect care nu genereaza venituri financiare, iar
beneficiile de ordin economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile.

Lucrarile propuse au rolul de a creste calitatea mediului de munca prin asigurarea unui confort
sporit, in conditii de siguranta.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

In faza de realizare — pentru realizarea lucrarilor de interventie propuse, beneficiarul va incheia
contracte cu firme specializate care vor asigura intrega forta de munca necesara executiei proiectului.
Prin urmare, implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul
beneficiarului, in faza de executie a investitiei.

In faza de operare — personalul existent ANCOM .

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa
caz;

Lucrarile propuse in prezenta documentatie tehnica nu constituie surse de poluare a apei,
aerului, solulul si subsolului si nu sunt generatoare de noxe.

Prin activitatea sa, obiectul de investitie nu elimina noxe si substante nocive in atmosfera sau in
sol si nu constituie, prin functionalitatea sa, riscuri pentru sanatatea populatiei si nu creeaza disconfort.
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Investitia nu are impact negativ asupra biodiversitatii si asupra siturilor protejate.

Evaluarea impactului a pus in evidenta cauzele si consecintele efectelor negative si benefice asupra
factorilor de mediu datorate implementarii investitiei si a avut in vedere urmatoarele elemente:

- reglementarile in vigoare elaborate de autoritatea centrala de protectie a mediului;

- datele puse la dispozitie de catre beneficiar;

- normele impuse de autoritatea locala pentru protectia mediului;

- informatii culese din teren;

- date din literatura de specialitate, ghiduri, indrumatoare, normative, enciclopedii.

Principalele aspecte privind poluarea factorilor de mediu se refera la poluarea apelor, solului, aerului,
a asezarilor umane ca si la degradarea peisajului.

Impactul prognozat produs asupra apelor:

e Intimpul executiei:

In aceasta perioada se vor executa lucrari de constructii, iar sursele posibile de poluare a apelor pr* .
fi: traficul de santier, organizarile de santier; lucrarile de manipulare si punere in opera a materialelor ac "
constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii.

Posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurile si carburantii care se pot scurge accidental de la
autovehiculele sau utilajele implicate in executia lucrarilor de constructie.

e In timpul exploatarii:

Dupa terminarea lucrarilor de executie, problema poluarii apelor este minora deoarece nu exista
procese prin care acest lucru sa se produca.

Impactul prognozat produs asupra aerului:
e |ntimpul executiei:

Lucrarile desfasurate in perioada de executie a investitiei pot avea un impact notabil asupra
calitatii atmosferei din zonele de lucru si din zonele adiacente acestora. Emisiile de praf, care apar in
perioada de executie a lucrarilor, sunt asociate lucrarilor de manipulare si punere in opera a materialelor
de constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii. Degajarile de praf in atmosfera variaza
adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si ¢~
conditiile meteorologice.

Natura temporara a lucrarilor de constructie, specificul diferitelor faze de executie, diferentiaza
net emisiile specifice acestor lucrari de alte surse nedirijate de praf, atat in ceea ce priveste estimarea,
cat si controlul emisiilor.

Lucrarile implica o serie de operatii diferite, fiecare avand propriile durate si potential de generare
a prafului. Cu alte cuvinte, in timpul lucrarilor, emisiile au o perioada bine definita de existenta (perioada
de executie), dar pot varia substantial ca intensitate, natura si localizare de la o faza la alta a procesului
de constructie.

e Intimpul exploatarii:
Lucrarile propuse pentru executare nu prezinta nici un impact asupra aerului.

impactul prognozat produs asupra solului:
e [ntimpul executiei:
Exista un potential minor pentru poluarea solului prin realizarea lucrarilor de executie a investitiei.
Se apreciaza ca vor interveni modificari in calitatea solului si subsolului, care in prezent nu prezinta
deteriorari. O problema ar putea fi depozitarea ilegala pe sol a deseurilor rezultate de la activitatile
desfasurate in perioada de executie.
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Impactul asupra solului este produs de lucrarile de manipulare si punere in opera a materialelor
de constructie, precum si altor lucrari specifice de constructii.

O alta modalitate de poluare a solurilor ar fi scurgerile de combustibili sau uleiuri de la utilajele
folosite in timpul executiei lucrarilor.

Recomandari in timpul executiei:
- se vor folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii vor respecta prevederile
legislatiei in vigoare;
- respectarea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor:
- se va stropi cu apa pamantul excavat si deseurile de constructie depozitate temporar pe amplasament,
in perioada lipsei de precipitatii;
- se va diminua la minimum inaltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii de particule;
- se vor utiliza betoane preparate in statii speciale, evitandu-se utilizarea pe amplasament de materiale
de constructie pulverulente;
- se vor curata rotile vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;
- se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
- se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor.

e |n timpul exploatarii:

Geneza si evolutia tipurilor de sol sunt legate in mod direct de substratul geologic, conditiile de
clima si vegetatie, de etajarea reliefului, de influenta apelor freatice precum si de interventia omului.

Poluarea solului poate fi consecinta nerespectarii normelor de igiena sau a unor practici
necorespunzatoare privind indepartarea si manipularea reziduurilor solide si lichide in cadrul activitatilor
de gestionare si depozitare ale acestora.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes major:

Prin specificul obiectivului nu se poate aprecia un impact negativ asupra asezarilor umane sau a
unor obiective de interes major.

Sursele de zgomot nu au frecventa si intensitate majora. Ele sunt generate de circulatia
autovehiculelor din zona. In zona obiectivului nu exista o zona industriala care sa genereze zgomote
peste baremurile admise. Populatia din zona nu va fi afectata negativ de realizarea lucrarilor de investitie
analizate cu atat mai mult cu cat se creeaza un mediu mai sigur.

Surse de zgomot si vibratii:
e Intimpul executiei:

Procesele tehnologice de executie al lucrarilor propuse, implica folosirea unor grupuri de utilaje
cu functii adecvate. Fiecare utilaj in lucru reprezinta o sursa de zgomot. Toate instalatiile si utilajele
folosite sunt omologate conform normelor in vigoare, asigurand in acest fel incadrarea in normele
europene privind zgomotul.

Utilajele folosite au puteri acustice asociate ce se incadreaza in limitele maxime admisibile.

A doua sursa principala de zgomot si vibratii in santier este reprezentata de circulatia mijloacelor
de transport. Pentru transportul materialelor (pamant, balast, prefabricate, beton, asfalt etc.) se folosesc
basculante, autovehicule grele.

Pentru evaluarea valorilor traficului de santier, s-a apreciat capacitatea medie de transport a
vehiculelor de 10 t.

In timpul exploatarii nu au fost identificate surse de zgomot.

Protectia impotriva radiatiilor:
Nu exista surse de radiatii.
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d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integreaza,
dupa caz.

Nu este cazul, intrucat investitia nu are impact negativ asupra contextului natual si antropic, in
care aceasta se integreaza.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de
investitii

Avand in vedere scopul si obiectivele ANCOM pe termen mediu si lung, respectiv a Oficiului
Judetean Gorj, de a crea spatii functionale pentru angajati in conditii optime de siguranta si securitate in
exploatare, cu mentinerea bunurilor din patrimoiu in stare optima de exploatare, se impune efectuarea
unor lucrari de amenajare pentru functionarea acestuia in conditii optime atat pentru angajati cat si
pentru clienti.

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul
cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Proiectul propus spre finantare nu poate avea o rata interna de rentabilitate financiara pozitiva
datorita faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri financiare, iar beneficile de ordin
economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile.

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in
fondurile proprii ANCOM.

4.7. Analiza economica®, inclusiv calcularea indicatorilor de performania economica:
valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz,
analiza cost-eficacilate

Analiza economica evalueaza fezabilitatea economica a proiectului, pe baza economiilor de
exploatare, dar si cele sociale.

In cazul de fata indicatorii care arata daca aceste obiective sunt atinse sunt:

- conditiile imbunatatite de confort pentru personalul angajat;
- eliminarea degradarilor la elementele structurale ale imobilului.

Interventiile propuse in acest proiect spre finantare nu au o Rata interna de rentabilitate
financiara pozitiva datorita faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri financiare
directe, iar beneficiile de ordin economico-social in mare parte din ele sunt greu cuantificabile, astf~' 1
oricat am scadea cheltuielile de operare si de investitie intr-un scenariu optimist sau le-am creste intr-L
scenariu pesimist, proiectul neinregistrand venituri => rata interna de rentabilitate (RIR) si valoarea
actualizata neta (VNA) = negative.

Proiectul propus spre finantare nu poate avea o rata interna de rentabilitate financiara pozitiva
datorita faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri financiare, iar beneficile de ordin
economico-social mare parte dintre ele sunt greu cuantificabile.

Lucrarile propuse in expertiza tehnica si tema de proiectare, sunt necesare pentru a se asigura
pentru angajatii ANCOM conditii de munca optime din punct de vedere al sigurantei, dar si pentru a nu fi
afectata in timp in sens negativ cladirea, din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii, precum si al
valorii de patrimoiu al acesteia.

4.8. Analiza de senzitivitate®

Nu este cazul, analiza de senzitivitate constand in determinarea intervalului de evolutie a
indicatorilor de profitabilitate, considerati pentru diferite scenarii de evolutie ai factorilor cheie, in scopul
testarii soliditatii rentabilitatii proiectului si pentru a-I ierarhiza din punctul de vedere al gradului de risc.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului,
ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal,
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conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si
VNA; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masura acesti indicatori.

Proiectul propus spre finantare nu are o Rata interna de rentabilitate financiara pozitiva
datorita faptului ca este un proiect care nu genereaza venituri financiare directe, iar beneficiile de
ordin economico-social in mare parte din ele sunt greu cuantificabile, astfel oricat am scadea cheltuielile
de operare si de investitie intr-un scenariu optimist sau le-am creste intr-un scenariu pesimist, proiectul
neinregistrand venituri => rata interna de rentabilitate (RIR) si valoarea actualizata neta (VNA) =
negative.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Factorii de risc care ar putea afecta investitia propusa sunt: costul investitiei, costurile de
exploatare, rata cresterii demografice, modificarile tarifelor si a taxelor de-a lungul unei perioade de timp,
costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii critice (costul energiei electrice etc.).
Proiectul de investiti are o “lume” proprie reprezentata de elementele concrete care concura la
realizarea lui, adica participanti (consultanti, ingineri, constructori, tehnologi, finantatori, beneficiari ai
rezultatelor, etc.) si cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.

In acelasi timp, fiecare proiect se deruleaza in “lumea organizatiei" care construieste sau
achizitioneaza activul (denumit generic “investitie"), iar aceasta isi desfasoara activitatea intr-o economie
si a unui mediu ambiant marcat de neprevazut.

In mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitii este puternic marcata de
modificarile imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens negativ — ale factorilor
de mediu. Aceste evolutii imprevizibile au stat in atentia specialistilor in domeniu mai mult sub aspectul
impactului lor negativ asupra rentabilitatii proiectului si au primit denumirea de risc al proiectului.

In perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile tehnice
ale proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie, parametrii exogeni (in principal
macro-economici) ce pot sa afecteze sumele necesare finantarii in aceasta etapa. Principalele riscuri ce
apar sunt:

- riscul de depasire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in contractul de executie
sau in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltuieli neprevazute.
- proasta executie a lucrarii in lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarilor de construire;
- riscul ca pretul materialelor sa creasca peste nivelul contractat;
- riscul de intarziere (depasire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la cresterea nevoii de
finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de alta parte la intarzierea intrarii in exploatare cu efecte
negative asupra respectarii clauzelor fata de furnizori si de clienti.
- riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe care participa la
realizarea proiectului si deriva din coordonarea executantilor sau din incoerenta intre clauzele diferitelor
contracte de executie.
- riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cand trateaza lucrari in subantrepriza.
- riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad in contract clauze ferme
privind finalizarea proiectului la costurile prevazute la momentul semnarii acestuia, beneficiarul fiind
nevoit sa suporte modificarile de pret;
- schimbari ale cadrului legislativ in domeniu;
- nerealizarea procedurilor de achizitie publica conform legislatiei aplicabile.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se
enumera:

- transferul riscului, catre o terta parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de

asigurari si firmele specializate in realizarea unor parti din proiect (outsourcing);
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- instruirea personalului din compartimentul de specialitate cu privire la procedurile aplicabile.
Verificarea exacta de catre managerul de proiect a indeplinirii conditiilor conform legislatiei;

- diminuarea riscului prin programarea corespunzatoare a activitatilor, instruirea personalului sau
prin reducerea efectelor in cazul aparitiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;

- semnarea unor contracte de achizitie a materialelor cu pret ferm;

- selectarea stiintifica a subcontractorilor (folosind informatii din derularea unor contract anterioare)
si negocierea atenta a contractelor.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Varianta maximala

Varianta minimala

TEHNIC Interventile propuse necesare si | Interventile propuse necesare si
suficiente pentru indeplinirea conditiilor | suficiente pentru indeplinirea conditiilor
de siguranta si stabilitate in exploatare. | de siguranta si stabilitate in exploatare.
Se inlocuiesc elementele din lemn | Se fac reparatii locale la elementele din
degradate. lemn degradate.

Pavelele nu sunt alunecoase cand sunt | Varianta de beton amprentat este

umede, usor de reparat sau de facut | predispus la fisuri ulterioare daca nu a

modificari, nu absoarbe umezeala. fost aplicat corect si poate fi extrem de
alunecos iarna.

ECONOMIC Se pot executa interventiile propuse | Se pot executa interventile propuse
concomitent cu desfasurarea activitatii | concomitent cu desfasurarea activitatii
sediului. sediului.

Pavelele nu necesita intretinere in timp. | Desi are un cost de executie mai mic si
un termen de executie mai mic, betonul
amprentat presupune lucrari si costuri -
intretinere, intrucat trebuie sigilat la
fiecare 2-3 ani.

FINANCIAR Varianta recomandata din punctul de | Varianta mai scumpa din punctul de

vedere al costurilor de executie, cu
indeplinirea  tuturor  recomandarilor
expertului  tehnic si  modificarilor
solicitate pentru confortul si siguranta
pensonalului angajat.

vedere al costurilor de exploatare, cu
indeplinirea  tuturor  recomandarilor
expertului tehnic si modificarilor solicitate
pentru confortul Si siguranta
pensonalului angajat.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Solutia aleasa (varianta maximala) confera o serie de avantaje atat din punct de vedere tehnic
cat si din punct de vedere economic:
- costuri mai mici de exploatare;
- inalturarea tuturor elementelor degradate si fenomenelor ce afecteaza negativ;
- nu se intrerupe in totalitate activitatea sediului administrativ;

Proiectant general:

CREATIF ING CONSTRUCT SRL

Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova




Obiectiv de investitie : ANCOM - (f GUR/ pag. 1y

- deficientelor constatate de expertul tehnic indicate in ambele variante recomandate, sunt
indreptate;
Analizand variantele propuse, se poate considera ca varianta maximala este mai avantajoasa din
punct de vedere al timpului de executie, al costurilor de executie alaturi de cele de exploatare si al
disconfortului creat angajatilor pe perioada de executie a lucrarilor.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Imobilul apartine Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si a

fost dobandit prin vanzare/cumparare in anul 2017, conform contract nr. 7055/27.11.2017

b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
Utilitatile sunt asigurate de la bransamentele existente si nu sunt necesare alte bransamente.

¢) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul calitativ,
tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

Solutia tehnica optima recomandata, presupune executia urmatoarele lucrari:

- trotuarul de protectie: se va efectua o sapatura pe min. 80 cm latime si 20 cm adancime pentru
executia stratului suport al trotuarului de protectie din jurul imobilului, unde se va asterne un strat din
piatra si folie. Se va trece la executarea trotuarului de beton si ulterior, pavarea acestuia cu gresie de
exterior, tratand cu responsabilitate inchiderea rosturilor cu mastic de bitum;

- se vor inlocui, unde este cazul, elementele de lemn afectate; se vor lua toate masurile pentru a
preintampina prabusirea diferitelor parti ale constructiei. Demontarea propriu zisa a elementelor afectate
se va face element cu element, de sus in jos, recomandabil cu ajutorul unei schele metalice sau nacele
mobile. Se recomanda ca materialele si elementele rezultate sa fie evacuate in mod regulat, pe toata
durata lucrarilor.

- se prevede o instalatie de paratrasnet si priza de pamant, pentru protectia la suprasarcini a
retelei electrice. Un sistem paratrasnet se compune din captator cu dispozitivi de amorsare (PDA), calea
curentului de trasnet realizata dintr-un conductor fixat cu conectori metalici de priza de pamant menite a
asigura protectia casei, bunurilor si ocupantilor ei.

Priza de pamant se realizeaza cu platbanda din otel zincat, cu dimensiunile de 40x4 mmp,
pozata orizontal, si dintr-un numar de trei electrozi zincati verticali. Acesti electrozi se vor bate in
pamant, astfel incat capatul de sus sa fie sub inaltimea de inghet (-0,8 m). Se vor uni prin sudura la
partea superioara, pe platbanda de 40x4 mmp. Legatura prizei de pamant la tabloul electric se va realiza
prin intermediul unui conductor de cupru cu diametrul de minimum 16 mmp.

Aceste lucrari se vor realiza dupa documentatie tehnica cu materiale corespunzatoare si
certificate si personal autorizat pentru aceste lucrari.

- amenajare alei acces curte si pavaj auto pentru parcare, inclusiv suportul din beton; se va
efectua o sapatura de min. 30 cm adancime pentru executia stratului suport de piatra, ce se va sigila cu
o placa de beton armat, peste care se va realiza stratul final din pavaj.

d) probe tehnologice si teste.
Testarea se va executa pe baza proiectului tehnic elaborat (caiet de sarcini aprobat de
beneficiar), daca va fi cazul.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

INV = 79,743.42 lei exclusiv TVA din care C+M = 47,584.77

Proiectant general; Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
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b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

Anul 1=INV /C+M = 79,743.42 /  47,584.77 = lei exclusiv TVA

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si
tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Suprafata teren = 374 mp

Suprafata alocata spatiului de parcare = 50 mp
Suprafata destinata aleilor pietonale = 10 mp
Suprafata destinata spatiilor verzi = 194 mp

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.

Durata de realizare pentru elaborarea documentatiilor tehnice, obtinerea autorizatiei de
construire si efectuarea procedurilor de achizitie publica a lucrarilor de executie este de 4 luni.

Durata de executie efectiva a lucrarilor de construire este de max. 6 luni.

5.5, Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Beneficiarul va depune toate diligentele necesare pentru a asigura conformarea cu
reglementarile specifice functiunii preconizate. In acest sens, vor fi respectate prevederile Certificatului
de urbanism / autorizatiei de construire si eventualele conditionari din avizele si acordurile de principiu
eliberate de autoritatile competente. Pe parcursul derularii investitiei, se va urmari conformarea la
normativele aplicabile domeniului constructiilor, precum si respectarea de catre executant a codului
muncii si a legislatiei aplicabile.

Documentatia tehnica a fost intocmita in conformitate cu prescriptiile tehnice in constructii in
vigoare, astfel ca la elaborarea Proiectului tehnic + detaliilor de executie, lucrarile preconizate sa nu
puna probleme de detaliere nici din punct de vedere tehnic si nici din punct de vedere legal.

In vederea functionarii in conformitate cu legislatia in vigoare specifice unei cladiri si asigurarea
unei calitati corespunzatoare conform Legii 10/1995 actualizata privind calitatea in constructii, trebuie
asigurate urmatoarele cerinte fundamentale:

a) rezistenta mecanica si stabilitatea — asigurarea prin proiect a detaliilor de executie la nivelul
de calitate corespunzator exigentelor de performanta esentiale urmeaza a se face prin respectarea
normativelor si intructiunilor tehnice in vigoare. In timpul realizarii lucrarilor propuse, executantul va
asigura respectarea prevederilor tehnice in vigoare si prin verificari atat pe parcursul executiei, la
terminarea unei faze de lucru sau la receptia lucrarilor.

b) securitatea la incendiu — proiectul de executie pentru lucrarile propuse, va respecta
prevederile Normativului de siguranta la foc a constructiilor P118 si reglementarile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

c) igiena, sanatatea si mediu — in proiect se vor prevedea materiale de constructii si finisaje
care prin caracteristicile fizico-chimice ale componentelor sa nu afecteze sanatatea oamenilor.

Prin realizarea acestor lucrari de interventii, impactul asupra mediului va fi minim, nefiind afectata
sanatatea si siguranta populatiei in zona si a lucratorilor din constructii la realizarea constructiei.
Proiectul propune solutii prietenoase pentru mediul inconjurator, lucrarile de constructii respectand
legislatia nationala in domeniul protectiei mediului si cerintele europene in domeniul mediului.

La executarea lucrarilor de constructii se vor lua toate masurile privind protectia mediului
inconjurator prin intretinerea curenta a utilajelor, depozitarea materialelor de constructii si deseurilor
rezultate in locuri special amenajate.

Zgomotul produs de utilaje se va incadra in limitele normale prevazute de lege, iar praful rezultat
si poluarea accidentala nu vor afecta semnificativ zona constructiei din punctul de vedere al mediului.
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d) siguranta in exploatare — prin proiectare se asigura solutii tehnice de proiectare specifice
activitatii desfasurate si exploatarii imobilului in conditi de siguranta. Se va prevedea utilizarea de
materiale de finisaj durabile, estetice si usor de intretinut, alese dupa critetii apte sa confere imobilului o
buna exploatare in timp a lor.

e) protectie impotriva zgomotului — cladirea este prevazuta cu tamplarii si materiale care
confera per ansamblu o buna izolare fonica a constructiei; prin lucrarile propuse materialele utilizate vor
avea caracteristici similare cu cele puse deja in opera.

f) economie de energie si izolare termica — protectia termica a cladirii s-a realizat prin
termoizolarea adecvata a cladirii. Folosirea de materiale de calitate superioara conduce la importante
economii de energie si asigura un confort optim in functionarea obiectivului.

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale — nu este cazul, intrucat nu se intervine asupra
acestora.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a invesltitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte
surse legal constituite.

Sursa de finantare, pentru realizarea obiectivului de investitie ce face obiectul prezentei
documentatii tehnice, va fi din fondurile proprii ale Autoritati Nationale pentru Administrare si
Reglementare in Comunicatii.

6.URBANISM, ACORDURI S| AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Emis de Primaria Mun. Targu Jiu, jud. Gotj.

6.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Nu este cazul.

6.3. Extras de carte funciara, cu exceplia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Extrasul de carte funciara este anexat la prezenta documentatie tehnica.

6.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

Documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor s-au intocmit si depus conform cerintelor Certificatului
de urbanism.

6.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului
de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

Nu este cazul.
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice

Nu este cazul,

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Organizarea, receptia serviciilor si lucrarilor efectuate in cadrul proiectului cade in sarcina
beneficiarului.

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
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7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implemeniare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

In vederea implementarii proiectului, se vor parcurge procedurile de contractare, cu respectarea
cerintelor Legii 98 /2016 privind achizitiile publice si a legislatiei in domeniul achizitiilor (cu modificarile si
completarile ulterioare).

Strategia va urmari selectarea celei mai bune oferte din punct de vedere al eficientei costurilor si
calitatii serviciilor oferite. Contractarea va constitui prima etapa in implementarea proiectului.

In functie de tipul de lucrari, propunem urmatoarele forme de contractare:

a) contracte de proiectare pentru realizarea tuturor etapelor de proiectare ;

b) contracte de consultanta pentru coordonarea si urmarirea implementarii proiectului;

c) contracte de executie lucrari de interventil.

Durata de executie estimativa a investitiei este de 10 luni, din care:
- 3 luni pentru elaborare studii de teren, elaborare documentatii tehnice faza PT + DE, consultanta,
obtinere avize / acorduri / autorizatii;
- 1 luna pentru organizarea procedurilor de achizitie publica si selectionarea executantului;
- 6 luni pentru executia lucrarilor propriu-zisa.

Resurse necesare:

In vederea implementarii proiectului, entitatea responsabila cu implementarea proiectului vaasigura
sau va contracta servicii de management al proiectului.

Resursele necesare implementarii proiectului constau in ;
a) resurse financiare: constand in fonduri proprii;
b) resurse umane :

- resurse umane in cadrul echipei de management tehnic si financiar al proiectului;

- responsabil achizitii pentru monitorizarea procedurilor de achizitie a serviciilor si lucrarilor necesare
implementarii proiectului;
c) resurse materiale: sala de sedinte, computere conectate la reteaua de internet, fax, telefoanele de
serviciu ale membrilor din echipa de implementare, aparatura multifunctionala (copiator, scanner),
mobilier specific de birou (mese, scaune, fisete).

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

In vederea mentinerii cladirii intr-un stadiu optim de exploatare, la elaborarea proiectul tehnic se va
avea in vedere si programul de urmarire privind comportarea in timp a constructiei, respectandu-se
prevederile acestuia, metodele de punere in aplicare, de catre personalul propriu.

Strategia de exploatare si intretinere a cladirii este elaborata de beneficiarul constructiei in
conformitate cu pevederile ,Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in
timp si postutilizarea constructiilor”, aprobat cu HGR nr.766 din 21.11.1997, precum si a Normativul P
130/99 — ,Normativ privind comportarea in timp a constructiilor"

Beneficiarul va asigura intretinerea si urmarirea in timp a cladirii ca o activitate permanenta si
obligatorie conform Legii nr. 10/1995 a calitatii constructiilor, cat si a normativului P 130/1999.

In scopul asigurarii unei exploatari corespunzatoare a constructiei pe toata durata de servicii a
cladiriii conform Regulamentului privind urmarirea comportarii in exploatare, interventile in timp si
postutilizarea constructiilor", aprobat cu HGR nr.766 din 21.11.1997, precum si a Normativul P 130/99 —
.Normativ privind comportarea in timp a constructiilor", beneficiarul are obligatia verificarii comportarii
cladirii o data pe trimestru a constructiei.
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7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Nu este cazul.

8. CONCLUZII S| RECOMANDARI

Se recomanda a se respecta indicatiile expertului tehnic si proiectului tehnic + detaliilor de executie,
pentru executarea lucrarilor de reparatii necesare, la imobilul din str. Motrului nr. 3A, Targu Jiu, jud. Gorj,
in acest fel nu va fi afectata starea generala de rezistenta si stabilitate a constructiei analizate sau a
celor alaturate.

Intocmit
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Anexanr7 -HG 907/2016

Proiectant:
SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL
Str. Piersicului 28, Brazi, judetul Prahova
RO 40219892
DEVIZ GENERAL - VAR.I
al obiectivului de investitii
Lucrari de interventii exterioare la imobilul O] Gorj
continut - cadru
Valoare
Valoare TVA (inclusiv
L Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de (fara TVA) (19%) TVA)
lucrari lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru ob{inerea si amenajarea terenului

1.1 Obginerea terenului

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului

1.4 Cheltuieli pentru relocare /protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitagilor necesare obiectivului
2 Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITO_L 2 g

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asisten{a tehnica

3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.13 Alte sudii specifice
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pt obtinerea
) de avize, acorduri §i autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
34 Certificarea performantei energetice si auditul
' energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.51 Tema de proiectare
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
- lucrarilor de interventie si deviz general
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
3.5.4 : 2 -
avizelor/ acordurilor /autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiei
e tehnice !
Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
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Verificarea tehnica de calitate a studiului de
3.5.5.1 | fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
3.55.2 2 .
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
371 Managementul de proiect pt obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
38.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor
38.1.2 pt participarea la fazele incluse in programul de
7" | control al lucrarilor de executie, avizat de ISC
382 Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.3 Utilaje, echip. tehnolog. si functionale cu montaj
4.4 Utilaje fird montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

51 Organizare de santier
51.1 Constr, si instalatii afer. organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2 Comisioane, cote legale, taxe, cost credit
521 comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
- finantatoare
599 cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de
o constructii
cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de
5.25 g
constr/desfiint
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

Proiectant general:
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54 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

Data,
20.02.2020 Intocmit,

Beneficiar,
AN.C.OM

Nota: in preturi la data de 10.12.2020 - BNR : 1 euro = 4.8692 lei
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5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

Data,
20.02.2021 Intocmit,
Beneficiar, 7
AN.COM
Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova

CREATIF ING CONSTRUCT SRL e-mail: cic.creatif@gmail.com
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Proiectant:

SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL
Str. Piersicului 28, Brazi, judetul Prahova

Anexanr8-HG907/2016

RO 40219892
Devizul obiectului
Lucrari de interventii exterioare la imobilul 0] Gorj
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii
continut - cadru
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor gia Valoare TVA (inclusiv
crt subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
411 Tera'samente,‘sistematizare pe verticala si I
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta
4.1.3 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
TOTALI - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

TOTAL II -subcap. 4.2

Utilaje si echipamente tehnologice si functionale

4.3 care necesita montaj

Utilaje si echipamente tehnologice si functionale
4.4 care nu necesita montaj si echipamente de

transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale

TOTAL Il subcap 4.3+4.4+4.5+4.6
TOTAL OBIECT (I+I1+111)
TVA
TOTAL OBIECT incl tva

Proiectant gem-!ral:

CREATIF ING CONSTRUCT SRL

Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
e-mail: cic.creatif@gmail.com
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Anexanr7 - HG907/2016

Proiectant:
SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL
Str. Piersicului 28, Brazi, judetul Prahova
RO 40219892
DEVIZ GENERAL - VAR.II
al obiectivului de investitii
Lucrari de interventii exterioare la imobilul O] Gorj
continut - cadru
Valoare
K ’ Valoare TVA (inclusiv
T oy
X Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de (fara TVA) (19%) TVA)
lucrari lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajiri pentru protectia mediului
1.4 Cheltuieli pentru relocare /protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesar

e obiectivului

2

Chelt. pt asig. utilitatilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3312 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 | Alte sudii specifice
32 Documentatii suport si cheltuieli pt obtinerea
’ de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
’ energetic al cladirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 | Tema de proiectare
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
it lucrarilor de interventie si deviz general |
Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
3.54 : . e
avizelor/ acordurilor /autorizatiilor |
355 Verificarea tehnica de calitate a documentatiei
- tehnice |
Prolectant general:_ Str. Piersicuﬁn’, Brazi, jud. Prahova

CREATIF ING CONSTRUCT SRL

e-mail: cic.creatif@gmail.com
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Verificarea tehnica de calitate a studiului de
3.5.5.1 | fezabilitate /documentatiei de avizare a lucrarilor
de interventie
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
3.5.5.2 g :
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta
3.7.1 Managementul de proiect pt obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor
3812 pt participarea la fazele incluse in programul de
7| control al lucrarilor de executie, avizat de [SC
3.8.2 Dirigentie de santier
TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice

4.3 Utilaje, echip. tehnolog,. si functionale cu montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

51 Organizare de santier
511 Constr. si instalatii afer. organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier
5.2 Comisioane, cote legale, taxe, cost credit
521 comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
- finantatoare
522 |cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de
- constructii
cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.2.3 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
524 cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
525 Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de
- constr/desfiint
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

" Proiectant general:
CREATIF ING CONSTRUCT SRL

Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
e-mail: cic.creatif@gmail.com
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5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6

Din care €+ M

Data,
20.02.2020 Intocmit,

Beneficiar,
AN.C.OM

Nota: in preturi la data de 10.12.2020 - BNR: 1 euro = £.8692 lei

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
CREATIF ING CONSTRUCT SRL e-mail: cic.creatif@gmail.com
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Anexanr 8 - HG 907/2016
Proiectant:
SC CREATIF ING CONSTRUCT SRL
Str. Piersicului 28, Brazi, judetul Prahova

RO 40219892
Devizul obiectului
Lucrari de interventii exterioare la imobilul 0] Gorj
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii
continut - cadru
Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si a Valoare TVA (inclusiv
crt subcapitolelor de cheltuieli (fard TVA) 19% TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii
411 Terals.ar'nente,.sistem-atizare pe verticala si ' '
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta
413 Arhitectura
4.1.4 Instalatii
TOTALI - subcap. 4.1
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
TOTAL Il -subcap. 4.2
43 Utilaje si el.:hipamen.te tehnologice si functionale
care necesita montaj
Utilaje si echipamente tehnologice si functionale
44 care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL 111 subcap 4.3+4.4+4.5+4.6
TOTAL OBIECT (I+11+111)
TVA
TOTAL OBIECT incl tva
Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova
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Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii

Valoare
; . : " . (fara TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari TVA) (incl. TVA)
crt. Lei Lei Lei
0 1 2 3 4
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
13 Amr-:nasz_xri pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor
TOTAL DEVIZ FINANCIAR cap. 1
Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii
Valoare
. . N . . (fara TVA Valoare
NF. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari TVA) (incl. TVA)
crt. Lei Lei Lei
0 1 2 3 4
21 Alimentare cu apa
2.2 Canalizare
2.3 Alimentare cu gaze naturale
2.4 Alimentare cu agent termic |
2.5 Alimentare cu energie electrica
2.6 Telecomunicatii (telefonie, radio-tv, etc) |
2.7 Drumuri de acces |
2.8 Cai ferate industriale ]
2.9 Alte utilitati |
TOTAL DEVIZ FINANCIAR cap. 2
Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii
Valoare
. . ) . . (fara TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari TVA) (incl. TVA)
crt. Lei Lei Lei
0 1 2 3 4
31 Studii
3.1.1 studii de teren (studiu geotehnic)
3.1.2 raport asupra mediului
313 alte studii specifice
Total 3.1
Proiectant general: - Str. Piersicului, Braz::,' jud. Prahova

CREATIF ING CONSTRUCT SRI

e-mail: cic.creatif@gmail.com
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3.2 | Cheltuieli pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii ]
Total 3.2 )
33 [ Expertizare tehnica ]
Total 3.3 |
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor
Total 3.4
3.5 Proiectare
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
353 . Studiu .c%e fezabilitatef documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
354 F)ncumentatiile. tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor /auterizatiilor
3551 Verificarea tehnica de calitate a studiului de fezabilitate/
' documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
3557 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
’ de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
Total 2.5
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
Total 3.6
3.7 Consultanta
3.71 Managementul de proiect pt obiectivul de investitii
3.7.2 Auditul financiar [
Total 3.7
3.8 Asistenta tehnica
381 Asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand aceasta nu
intra in tarifarea proiectarii
3.8.2 Dirigentie de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate,
autorizat
Total 3.8
TOTAL DEVIZ FINANCIAR cap. 3
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii
Valoare Valoare
. . . . .. (fara TVA (incl.
NI Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari UM | Cant TVA) TVA)
crt. Lei Lei Lei
0 1 2 3 4 5 6
4.1.1 Terasamente
4.1.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari incinta | mp
4.1.1.2 Executie sapaturi, santuri etc mc
Total 4.1.1
Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova

CREATIF ING CONSTRUCT SRI

e-mail: cic.creatif@gmail.com
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4.1.2. Constructii
4.1.2.1 | Stratsuport de piatra sparta pentru trotuar mp
4122 Trotuar de garda,dale de beton BC10/8-B150,turnat pe loc, -
R fara scliviseala, rost.umpl.bitum, 80x80x10 CM p
4.1.2.3 | Placare trotuar cu gresie de exterior mp
" | Desfacere si inlocuire elemente din lemn degradate la
41.2.4 | fronton, balustrazi la balcoane, pazii, vopsitorii in doua mc
straturi
Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu solutie
4.1.2.5 | pentru protectie completa (ignifuga, insecticida etc), mp
aplicata prin pulverizare in 2 straturi
4.1.2.6 | Montare dispozitiv paratrasnet de captare buc
Priza de pamant zincata cu un contur in teren tare si
racordarea instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie
41.2.7 5 . - . buc
prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale
constructiei
Montarea in pamant a unui electrod pentru priza de
4128 |. ; ) buc
impamantare din teava de otel galvanizata
4.1.2.9 | Verificare montaj priza de pamat buc
Lucrari de executie platforma de beton pentru alei acces
4.1.2.10 | pietonal si auto, parcare -a, executie strat de piatra mp
compactata, realizare platforma de b.a
4.1.2.11 | Pavaj alei pietonale si auto, parcare - achizitie si montaj mp
4.1.2.12 | Achizite si montaj borduri b.a. ml
Total 4.1.2
413 | Instalatii
Total 4.1.3
Total 4.1
4.2 | Montaj
Total 4.2
4.3 ] Procurare
Total 4.3
4.4 Utilaje fard montaj si echipamente de transport
Total 4.4
4.5 Dotari
Total 4.5
4.6 Active necorporale buc
Total 4.6
TOTAL DEVIZ FINANCIAR cap 4
Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud Prahova

CREATIF ING CONSTRUCT SRI

e-mail: cic.creatif@gmail.com
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Cap. 5 - Alte cheltuieli
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii
‘ . . ‘ o Valoare TVA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucriri (fara TVA) (incl. TVA)
crt. Lei Lei Lei
0 1 2 3 4
5.1 Organizarea de santier
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier I I
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier
Total 5.1
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2 cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de constructii
593 cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pt acorduri, avize conforme si autorizatia de constr/desfiint
Total 5.2
5.3 ‘ Cheltuieli diverse si neprevazute
Total 5.3
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate
Total 5.4
TOTAL DEVIZ FINANCIAR cap 5
Cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
intocmit la faza - DALI - documentatie pentru avizare a lucrarilor de interventii
Valoare
. . . X .. (fara TVA Valoare
NF-. Denumirea capitolelor i a subcapitolelor de lucrari TVA) (incl. TVA)
cri. Lei Lei Lei
0 1 2 3 4
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 pregatirea personalului pentru exploatare
6.2 probe tehnologice si teste
TOTAL DEVIZ FINANCIAR cap 6
Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud, Prahova

CREATIF ING CONSTRUCT SRL

e-mail: cic.creatif@gmail.com
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Esalonarea costurilor in concordanta cu graficul de realizare a investitiei (lei, inclusiv TVA):

Nr - Durata de realizare a investitie (luni)
Categorie i
crt ]Lln|1‘2|3|4|56?8910 11 | 12
1 SF / DALl / deviz general, ET, avize,
acorduri
2 Elaborarea PT -DE, si verificari
3 Consultanta
4 Dirigentie de santier

5 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6 Organizare de santier
- Asistenta tehnica din partea
proiectantului

8 Investitia de baza

9 Cheltuieli - diverse si neprevazute

10 Total pe fiecare luna

A

Proiectant general: Str. Piersicului, Brazi, jud. Prahova

CREATIF ING CONSTRUCT SRL e-mail: cic.creatif@gmail.com
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Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan. 1
Punct Punct Lungime segment 4
inceput| sfarsit ¢ (m)
1 2 25479 § / Q,%,b\’)\ nr. cad. EIBI/E §
2 3 25.708 % RS “5.05m 41I 2
3 4 28.47 w0

6\/ STALP ELECTRICITATE

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII

PARCARE BA PROPUSA

SISTEM DE PROVECTIE
STERED “70

Semnat digital de IGNA
ADRIAN

DN: c=RO, [=5at Valea Larga,
sn=IGNAT, givenName=GEORGE
. ADRIAN,

" serialNumber=2005062451GA12,
name=IGNAT GEORGE ADRIAN,
en=IGNAT GEORGE ADRIAN
Data: 2020.04.08 1320039 +03°00°

nr.cad. 36642

362880

1

P+M

nr. cad.36643
constructii

S=374mp

<)

curti

Sediu administrati

cS.47m

nr. cad.4089

+

362900

DII

CLASA IV CONSTRUCTII DE IMPORTANTA REDUSA

AGCCELERATIA TERENULUI AG = 0O.156
PERIOADA DE COLT TC=0,708

BILANT SUPRAFETE

S

TEREN
S c. ExisT.= 127,00 MP
POT exisT.= 33,95 %
CUT gxisT.= 0,596

= 374,00 MP

Proiect: Lucrari de interventii exterioare la
S.C. CREATIF ING CONSTRUCT S.R.L imobilul OJ Gorj Indicativ
Proiect:
@ FNRgAggNSTRU” C;U[PRO{OZ 11 9 892, ié < l/? 2 63(_5/ 2 Oa{ 8P i Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare
-l Str. riersicului, nr. , Drazi, jud. rranova i Resl . . i (A M
e-mail: cic.creatifl@gmail.com si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) 59/2020
Adresa: Targu Jiu, str. Motrului nr. 3A, jud. Gorj
Numele Semnatura Scara: Faza:
Sef proiect: |; 1:100 DALI
: : PLAN SITUATIE
Proiectat: |; Data. Nr. plansa
Noe. DO1
Desenat: i 2020




Legenda:

PDA - dispozitiv de captare electronic PDA,

C - consola pt PDA

PS1 - piesa de separatie

E - electrod din OlZn montat la -1,0m fata de CTA

Pb - platbanda OlZn 40x4 mm.

raza/de,fl““fect-le - - -

”7—£PDA T - -

C -

NS +7.17
z___

+2.52 N
v AR N N
A N
A N
dela TG o psi £0.00 N
N
-0.70 N
E E BILANT SUPRAFETE
Pb Pb —
STEREN = 374,00 MmP
¢ S . exisT.~ 127,00 MP
POT gxisT.= 33,95 %
CUT gxisT.= 0,596
Proiect: Lucrari de interventii exterioare la
S.C. CREATIF ING CONSTRUCT S.R.L imobilul OJ Gorj Indicativ
Proiect:
CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLADIRII "D" CREATIF CUI RO40219892, J29/2636/2018 Beneficiar: Autoritatea Nationala pentru Administrare
ING CONSTRUCT str. Piersicului, nr. 28, Brazi, jud. Prahova i Resl " inC icatii (ANCOM
CLASA IV CONSTRUCTII DE IMPORTANTA REDUSA e-mail: cic.creatif@gmail.com si Reglementare in Comunicatii ( ) 592020
Adresa: Targu Jiu, str. Motrului nr. 3A, jud. Gorj
ACCELERATIA TERENULUI AG = 0.156
Numele Semnatura Scara: Faza:
PERIOADA DE COLT Tc=0,70s PLAN
Sef proiect: 1:100 PARATRASNET DALI
Proiectat: |; Data: SI Nr. plansa
Noe. PRIZA DE PAMANT
Desenat: 2020 D02




Anexa nr. 2 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind personalul de specialitate
Subsemnatul(a) , reprezentant legal/

imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), in calitate de ofertant la
achizitia directa avand ca obiect realizarea obiectivului de investitii ,Lucrari de interventii exterioare
la imobilul OJ Gorj’, prin prestarea serviciilor de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia
lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9), organizata de Autoritatea Nationald pentru
Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), declar pe propria rdspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii si excluderii din prezenta achizitie, cd elaborarea
documentatiilor tehnice in vederea executiei lucrarilor de constructii vor fi efectuate de catre
specialisti proprii sau al caror angajament de participare a fost obtinut, cu activitate in constructii,
atestati tehnico-profesional, care indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Subsemnatul(a), declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca Achizitorul are dreptul de a solicita orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.

Inteleg c3 in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completdrii:

OFERTANT,

(semnatura autorizata)

17



Anexa nr. 3 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARATIE
din care rezulta ca la elaborarea ofertei operatorul economic a tinut cont
de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii

Subsemnatul(a) , reprezentant legal/imputernicit

al

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), in calitate de
ofertant la achizitia directda avand ca obiect realizarea obiectivului de investitii ,Lucrari de
Interventii exterioare la imobilul OJ Gorj’, prin prestarea serviciilor de proiectare (cod CPV:
71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9), organizata de Autoritatea
Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din prezenta achizitie si a sanctiunilor aplicate falsului in
declaratii, ca pe parcursul executiei lucrarilor care fac obiectul acestei achizitii vom respecta
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii astfel cum sunt acestea prevazute
Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 si a H.G. nr. 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, precum si in celelalte acte normative existente in acest domeniu.

Totodata, declaram si faptul ca, pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica
vom respecta reglementdrile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca
stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri
colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si

inteleg cd Achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 4 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind partea/partile din contract care sunt indeplinite
de subcontractanti si specializarea acestora

Subsemnatul(a) , reprezentant lega/imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresd ofertant), in calitate de ofertant la achizitia directd avand ca
obiect realizarea obiectivului de investitii , Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorj’, prin
prestarea serviciilor de proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrdrilor de constructii (cod
CPV: 45200000-9), organizata de Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in
Comunicatii, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire si a
sanctiunilor aplicate falsului in declaratii, ca datele prezentate in tabelul anexat/de mai jos sunt
reale.

Subsemnatul(a) declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul
verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legdtura cu activitatea noastra.

Nr. Denumire subcontractant Partea/partile din contract ce Acord subcontractant cu
crt. urmeaza a fi subcontractate specimen de semnatura

Data completarii:

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 5 la Solicitarea de oferte
OFERTANT,

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre,
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030925

1. Examinand documentatia de la achizitia directd avand ca obiect realizarea obiectivului de
investitii ,Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorj’, prin prestarea serviciilor de
proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9),
organizatd de Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM),
subsemnatul(a), , reprezentant legal/
imputernicit al ofertantului
___ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in Solicitarea de oferte, sa prestam toate serviciile de proiectare (cod CPV: 71322000-1)
si sa executam toate lucrdrile de constructii (cod CPV: 45262400-5), pentru suma totalda de

( ) Lei (suma in litere si in cifre), fara TVA.C*

Pretul include toate costurile legate de incheierea si executarea contractului de lucrari, respectiv de
prestare a tuturor serviciilor de proiectare [inclusiv obtinerea certificatului de urbanism (daca este
cazul), a avizelor, acordurilor, studiilor de specialitate, etc. si contravaloarea taxelor legale/
onorariilor determinate de obtinerea acestora, care nu poate fi mai mare de 1.886 Lei si la care nu
se adauga TVA] si de executie a tuturor lucrarilor de constructii din Solicitarea de oferte, asumate
prin Propunerea tehnica depusa.

Intelegem ca plata pretului va fi efectuata in conformitate cu prevederile din Solicitarea de oferte.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare:

e sa prestam serviciile de proiectare si sa realizam documentatiile tehnice necesare pentru
obtinerea avizelor, acordurilor/studiilor, certificatul de urbanism (daca este cazul) si a autorizatiei
de construire, precum si a oricarei documentatii care este necesara pentru obtinerea acestor
documente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sa le obtinem, in numele si pe
seama ANCOM, in maxim ( ) zile calendaristice de la data de la semnarii
contractului de ambele parti, conform cerintelor prevazute in Solicitarea de oferte. De asemenea,
vom presta serviciile de asistenta tehnica pe toatd perioada de executie a lucrarilor.

e sa executam lucrdrile necesare pentru realizarea obiectivului de investitii in maxim
( ) zile calendaristice de la data predarii amplasamentului, pe baza de proces-
verbal de predare-primire, dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor, conform cerintelor
prevazute in Solicitarea de oferte.

Mentionam ca perioada de garantie pe care o acordam pentru lucrdrile executate este de

( ) luni si curge de la data finalizarii receptiei la terminarea lucrarilor,
respectiv, de la data semnarii procesului- verbal de receptie prin care se admite receptia, in
conditiile stipulate in contractul de lucrari.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabild pana la data de
(ziva/luna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.,

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,
vor constitui un angajament valabil intre noi.
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5. Am fnteles si consimtit ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind
castigdtoare, sa constituim garantia de buna executie Tn conformitate cu prevederile din Solicitarea
de oferte.

Data completarii:

OFERTANT,

(semnatura autorizatd)

* Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevdzute nu este inclusa in valoarea estimatd a
achizitiei si nu trebuie inclusa in propunerea financiara.
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Anexa nr. 5A la Solicitarea de oferte

OFERTANT,

(denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARA DETALIATA
privind realizarea obiectivului de investitii ,, Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gory’,
prin prestarea serviciflor de proiectare (cod CPV: 71322000-1) s/ executia lucrarilor de constructii
(cod CPV: 45200000-9)

Nr.
crt. | Denumire @ Valoarea in lei,
fara TVA
1. Prestarea serviciilor, constand in: @
1.1. | - elaborarea proiectului tehnic (P.Th.) si a detaliilor
de executie (D.E.) si a documentatiilor tehnice necesare
pentru obtinerea certificatului de urbanism (dacd este
cazul), a avizelor, acordurilor, studiilor si a
autorizatiei de construire, precum si a oricdrei
documentatii care este necesara pentru obtinerea acestor
documente, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare si obtinerea, in numele si pe seama ANCOM
(Achizitorului) a acestora
1.2. | - asistenta tehnica din partea proiectantului pe
toata perioada de executie a lucrarilor
1.3. | - taxe obtinere certificat de urbanism, avize, acorduri, | () 1.886,00
autorizatii etc.
2. Executarea lucrarilor de constructii
VALOARE TOTALA, in LEI, fird TVA [1.+2.]
Valoare totala TVA, in LEI [ exclusiv poz.1.3.]

@) n conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Solicitarea de oferta.

@) Preturile includ toate costurile ofertantului, legate de incheierea si executarea contractului de
achizitie publica, respectiv de prestare a serviciilor de proiectare (inclusiv obtinerea certificatului
de urbanism, avizelor, acordurilor, autorizatiei de construire etc., precum si urmdrirea executiei
lucrarilor din partea proiectantului), de executie a lucrarilor de constructii si contravaloarea taxelor
pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, in conformitate cu cerintele minime obligatorii
prevazute in Anexa nr.1 la Solicitarea de oferta.

(3) Contravaloarea taxelor legale/onorariilor determinate de obtinerea de la autoritdtile competente
a acordurilor, a avizelor, a studiilor, a autorizatiilor si a tuturor documentatiilor necesare autorizarii
si executiei lucrarilor, care cad in sarcina Achizitorului, va fi in suma fixd de maxim 1.886 Lei, la
care nu se adauga TVA si va fi achitatd de cdtre Contractant, urmand ca ulterior, dupa
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, aceasta sa fie decontata de catre
Achizitor pe baza de deviz centralizator si documente justificative. Se vor accepta la decontare
doar acele documente justificative care sunt eliberate pe numele Achizitorului.

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 6 la Solicitarea de oferte

PROIECT CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE LUCRARI avand ca obiect
realizarea obiectivului de investitii ,Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorf’

Cap. 1. PARTI CONTRACTANTE

Intre:

AUTORITATEA NATIONALA pentru ADMINISTRARE si REGLEMENTARE in
COMUNICATII (ANCOM), cu sediul in Romania, mun. Bucuresti, str. Delea Noud, nr. 2, sector
3, cod postal: 030925, telefon: +40372845400, fax: +40372845402, cod de identificare fiscald:
14751237, cont bancar nr.: RO93TREZ23F850100710101x, deschis la Activitatea de Trezorerie si
Contabilitate Publica a Mun. Bucuresti, reprezentata legal prin Presedinte, dl. Vlad Stefan STOICA,
in calitate de si denumit in continuare Achizitor, pe de o parte,

Si

......................................... , cu sediul social N .ccceeviiiiiiiiiiiiinn,, S e, N
............... , sector/judet ............, telefon: ..., fAXD
inregistratd la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ......ccccccevveeennn. , cod unic de inregistrare:
......................... ,cont bancar nr.: ...oocevvi i, deschis la Trezoreria oeveeeveveeniennns,
reprezentatd prin ......ccceeeeennen. , dl/d-na , in calitate de si denumit in

continuare Executant, pe de o parte,

denumite fiecare ,Partea” si in mod colectiv ,Partile”, a intervenit prezentul Contract de achizitie
publica de lucrari.

Prezentul Contract de achizitie - denumit in continuare ,Contractul” - a fost incheiat in
conformitate cu legislatia in vigoare aplicabild achizitiilor publice.

Cap. 2. DEFINITII
2.1. In prezentul Contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) Contract — prezentul act juridic inclusiv toate anexele, care reprezinta acordul de vointa
al celor doua parti, incheiat intre Achizitor si Executant;

b) Achizitor si Executant — partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in
prezentul Contract; Notiunea de Executant desemneaza operatorul economic care va presta
servicile de proiectare in calitate de proiectant si va executa lucrdrile ce fac obiectul
Contractului;

c) Acte aditionale la Contract — reprezintd actele juridice care se vor atasa prezentului
Contract in cazul unor modificari, completdri sau renuntdri referitoare la clauzele Contractului;
Actele aditionale fac parte integranta din Contract;

d) Pretul Contractului — pretul platibil Executantului de cdtre Achizitor in baza

Contractului pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
acest Contract;
e) Servicii de proiectare (cod CPV: 71322000-1) — servicii de proiectare aferente realizarii
obiectivului de investitii ,Lucrari de interventii exterioare la imobilul O] Gorj” in conditiile
prevazute in Solicitarea de oferte — Anexa nr. 1 si prevazute in Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract, precum si in prezentul Contract;

f) Lucrari (cod CPV: 45200000-9) — lucrarile de constructii necesare pentru realizarea
obiectivului de investitii ,Lucrari de interventii exterioare la imobilul O] Gorj” in conditiile
prevazute in Proiectul tehnic (P.Th.), in Solicitarea de oferte — Anexa nr. 1 si in Ofertd — Anexa nr.
2 la prezentul Contract, precum si in prezentul Contract;

g) Proces-verbal de receptie a serviciilor de proiectare — procesul-verbal care atestd
prestarea tuturor serviciilor de proiectare (mai putin serviciile de asistenta tehnica ce se vor presta
pe toata perioada de executie a lucrdrilor) si predarea cdtre Achizitor a tuturor documentelor
rezultate/obtinute in urma prestarii acestor servicii in conformitate cu prevederile din Solicitarea de
oferte — Anexa nr. 1 si Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, precum si prezentul Contract;

h) Proces-verbal de receptie a serviciilor de asistenta tehnica — procesul-verbal care
se va incheia in aceeiasi zi in care se incheie procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor si
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care atesta prestarea serviciilor de asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor in
conformitate cu prevederile din Solicitarea de oferte — Anexa nr. 1 la prezentul Contract;

i) Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor — procesul-verbal care se incheie
cu ocazia receptiei la terminarea lucrarilor in conformitate cu dispozitile H.G. nr. 273/1994, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

j) Santier — locul unde se vor executa lucrarile;

k) Proces-verbal de receptie finala — procesul-verbal de receptie care se incheie la
expirarea perioadei de garantie a lucrarilor in conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 273/1994, cu
modificarile si completarile ulterioare;

|) Studiu de fezabilitate (SF) - Studiul de fezabilitate (SF) completat cu elemente specifice
Documentatiei de avizare a lucrdrilor de interventie (DALI) elaborate de
............................................... care sunt parte a Caietului de sarcini atasat Solicitarii de oferte —
Anexa nr. 1 la prezentul Contract;

m) Autorizatia de construire - autorizatia de construire emisa in conditiile legii pentru
executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract;

n) Cartea tehnica a constructiei — ansamblul de documente referitoare la proiectarea,
executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea in timp a constructiei. Aceasta
se intocmeste si se completeaza de Executant;

0) Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea cerinte prevazute
in Solicitarea de oferte — Anexa nr. 1 si in Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, care, in
orice situatie, vor respecta cel putin standardele sau alte reglementari legale autorizate Tn
domeniu;

p) Subcontractant - operatorul economic care nu este parte a prezentului Contract si care
executd anumite parti ori elemente ale lucrdrilor sau ale constructiei ori indeplineste activitati care
fac parte din obiectul prezentului Contract raspunzand in fata Executantului de organizarea si
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop, daca este cazul;

r) Forta majora — eveniment independent de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii Contractului si care face
imposibild indeplinirea obligatiilor de catre una dintre parti si include calamitdti, greve sau alte
perturbdri ale activitatii industriale, actiuni ale unui inamic public, razboaie, fie declarate sau nu,
blocade, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren, cutremure, furtuni, trasnete, inundatii,
deversari, turbulente civile, explozii si orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de
controlul partilor si care nu ar putea fi evitate prin luarea masurilor corespunzatoare de diligenta.
Enumerarea nu este exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus, care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

s) Termen - intervalul de timp in care partile trebuie sa-si indeplineasca obligatiile, astfel
cum este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe sa curga de la inceputul primei ore a
primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in
cursul cdreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Achizitorului nu este luata in
calculul termenului. In scopul calculdrii termenelor exprimate in zile, prima zi este exclusa, iar
ultima zi este inclusd. Dacd ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de
sarbdtoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a
urmatoarei zile lucratoare;

s) Zi — zi calendaristica, in afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;

t) An - 365 de zile, cu exceptia anului bisect care are 366 zile.

2.2. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma la plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Cap. 3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul Contractului consta in obligatia Executantului de a presta serviciile de proiectare
si de a executa lucrdrile pentru realizarea obiectivului de ,Lucrari de interventii exterioare la
imobilul 0] Gorj” (denumit in continuare si ,obiectivul de investitii”) cu respectarea dispozitiilor
legale in vigoare si in conditiile prevadzute in Solicitarea de oferte — Anexa nr. 1, in Ofertd — Anexa
nr. 2 la prezentul Contract si in prezentul Contract, precum si plata de cdtre Achizitor a
contravalorii acestora conform prevederilor prezentului Contract.

3.2. In baza prezentului Contract, Executantul se obliga in favoarea Achizitorului:
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a) sa presteze serviciile de proiectare aferente obiectivului de investitii, respectiv:

i. sa elaboreze documentatiile necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire si a
avizelor/acordurilor/studiilor necesare (daca este cazul), inclusiv obtinerea autorizatiei de
construire a avizelor/acordurilor/studiilor necesare in numele si pe seama Achizitorului;

ii. s elaboreze si sa predea documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor
de construire (D.T.A.C./P.A.C.) si a documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii organizarii
de santier (D.T.O.E./P.O.E.);

iii. sa elaboreze si sa predea proiectul tehnic (P.Th.) ce contine parti scrise si parti desenate
si detaliile de executie (D.E.) necesare pentru executia obiectivului de investitii;

iv. sa elaboreze si sa predea devizul general si devizele pe obiect.

b) sa presteze serviciile de proiectare constand in servicii de asistenta tehnicd din partea
proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor;

c) sa execute si sa finalizeze lucrarile, precum si sa remedieze orice defecte rezultate in
urma executarii lucrarilor aferente obiectivului de investitii,
cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si in conditiile prevazute in Solicitarea de oferte —
Anexa nr. 1, in Ofertd — Anexa nr. 2 la prezentul Contract si in prezentul Contract, iar
Achizitorul se obligd sa pldteascd contravaloarea acestora in conditiile prevazute in prezentul
Contract.

Cap. 4. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. (1) Pretul total convenit pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, platibil Executantului
de cdtre Achizitor, este de .iuurirrniresmreirnnirasinnns Lei, fara TVA, (denumit in continuare ,pretul”
sau ,pretul total” sau ,pretul Contractului”) stabilit pe baza pretului rezultat din Oferta — Anexa
nr. 2 la prezentul Contract, defalcat astfel:

Q) rerrarrarrnrnannns Lei, fara TVA, pentru prestarea tuturor serviciilor de proiectare, defalcatd
astfel:

Lei, fara TVA, pentru prestarea serviciilor de proiectare prevazute la
art. 3.2. lit. a);

I Lei, fara TVA, pentru prestarea serviciilor de proiectare constand in

servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor
prevazute la art. 3.2. lit. b);

III. 1.886,00 Lei, la care nu se adauga TVA, reprezentand contravaloarea taxelor pentru
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii;

o) [ Lei, fara TVA, pentru executia lucrarilor prevazute la art. 3.2. lit. c).

(2) Pretul care va fi efectiv platit pentru executarea lucrarilor va fi determinat in baza
situatiilor de lucrari, prin luarea in considerare a cantitatilor efectiv utilizate, care insa nu va depasi
valoarea pentru executia lucrdrilor si preturile aferente cantitatilor maxime prevazute in devizul
general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat si aprobat de cdtre Achizitor.

(3) Executantul va achita in numele si pe seama Achizitorului toate taxele legale,
onorariile determinate de obtinerea de la autoritdtile competente a acordurilor, avizelor si
autorizatiilor care cad in sarcina Achizitorului, urmand ca ulterior, dupa semnarea procesului-
verbal de receptie a serviciilor de proiectare, acestea sa fie decontate de catre Achizitor, pe baza
de deviz centralizator si documente justificative, in limita sumei prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit.
a) pct. III. de 1.886,00 Lei. Se vor accepta la decontare doar acele documente justificative care
sunt eliberate pe numele Achizitorului.

4.2, Pretul total convenit pentru indeplinirea obligatiilor contractuale include toate costurile
Executantului, directe si indirecte, legate de incheierea si executarea Contractului, de
executarea tuturor lucrdrilor si prestarea tuturor serviciilor care fac obiectul Contractului in
conformitate cu prevederile Solicitarii de oferte — Anexa nr. 1, Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract si prevederile prezentului Contract.
4.3. (1) Cheltuielile aferente transportului echipamentelor, materialelor, instalatiilor sau utilajelor
folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor si executia lucrarilor, cheltuielile aferente
transportului, cazarii si asigurarii hranei persoanelor care vor executa lucrdrile cad in sarcina
Executantului.

(2) Consumul cu energia electrica, apa si alte utilitdti necesare executarii lucrarilor vor fi
suportate de catre Executant.
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4.4, Pretul total convenit pentru indeplinirea obligatiilor contractuale va ramane neschimbat si nu
poate fi modificat pe toata perioada deruldrii Contractului, cu exceptia situatiilor prevazute la
Cap. 16.

4.5. (1) Executantul este singur si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare,
astfel ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de indreptarea erorilor de
proiectare pe parcursul executarii lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii, nu
vor putea fi admise.

(2) Tinand cont de specificul Contractului, care are ca obiect atat proiectarea, cat si executia
lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitii, dacd vor exista diferente in plus, dintre
cantitatile estimate in listele de cantitdti din Proiectul tehnic (P.Th.) si cantitdtile real executate,
acestea nu vor fi considerate remasuratori care sa genereze modificari ale pretului.

4.6. (1) Factura corespunzatoare contravalorii serviciilor de proiectare prevazute la art. 4.1. alin.
(1) lit. @) pct. 1. si, daca este cazul, pct. III. va fi transmisa dupa semnarea procesului-verbal de
receptie a serviciilor de proiectare.

(2) Factura corespunzatoare contravalorii serviciilor de asistenta tehnica prevazute la pct.
4.1. alin. (1) lit. a) pct. II. va fi transmisa dupa semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor
de asistenta tehnica.
4.7. (1) Factura corespunzatoare contravalorii lucrarilor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. b) va fi
emisa si transmisd de Executant in baza situatiilor de lucrari intocmite de Executant pe baza
atasamentelor, vizate de cdtre responsabilul cu urmadrirea executiei lucrdrilor desemnat de
Achizitor, si procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) Situatiile de lucrari vor fi intocmite de catre Executant pentru toatd perioada de executie
a lucrarilor care fac obiectul Contractului si trebuie confirmate de catre Achizitor.

(3) La emiterea facturilor corespunzatoare lucrarilor de constructii executate vor fi avute in

vedere si preturile unitare prevdazute in cuprinsul devizului general din cadrul Proiectului tehnic
(P.Th.) receptionat si aprobat de cdtre Achizitor. Preturile unitare impreuna cu cantitatile maxime
de lucrdri incluse in cuprinsul devizului general din cadrul Proiectului tehnic (P.Th.) receptionat si
aprobat de catre Achizitor nu trebuie sa depdseasca valoarea prevdzuta la art. 4.1. alin. (1) lit. b)
din prezentul Contract.
4.8. Executantul va transmite facturile in sistemul national privind factura electronicd RO e-
Factura, cu respectarea conditiilor si prevederilor reglementate prin 0.U.G. nr. 120/2021, precum
si celelalte acte normative emise in aplicarea acesteia. In cuprinsul fiecarei facturi electronice se va
utiliza codul de angajament prevazut la art. 26.4.

Cap. 5. MODALITATEA DE PLATA

5.1. Pldtile partiale se vor efectua in baza facturilor transmise de Executant, in termen de 30
(treizeci) de zile de la data primirii si acceptarii facturilor de catre Achizitor, prin ordin de plat3, in
contul de Trezorerie al Executantului.

5.2. (1) In situatia in care facturile prevazute la art. 4.6. si 4.7. sunt primite anterior sau la data
receptiei serviciilor de proiectare/serviciilor de asistenta tehnicd/la terminarea lucrarilor, plata se va
efectua in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a
serviciilor de proiectare/procesului-verbal de receptie a serviciilor de asistenta tehnica/procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) In situatia in care facturile prevazute la art. 4.6. si 4.7. sunt primite dupd semnarea
procesului-verbal de receptie a serviciilor de proiectare/procesului-verbal de receptie a serviciilor
de asistenta tehnica/procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, Achizitorul are dreptul
de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturilor.

5.3. Nu se admite efectuarea de pldti in avans.

5.4. Daca factura are elemente gresite si/sau greseli de calcul identificate de Achizitor si sunt
necesare revizuiri, clarificari suplimentare sau alte documente suport din partea Executantului,
termenul de 30 (treizeci) de zile pentru plata facturii se suspenda incepand cu data notificarii de
catre Achizitor a problemelor identificate. Repunerea in termen se face de la momentul
indeplinirii conditiilor de forma si de fond ale facturii.

5.5. Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in facturd si se
obligd sa restituie atdt sumele incasate in plus, cat si foloasele realizate necuvenit, aferente
acestora.

5.6. Plata se considera efectuata la data debitarii contului Achizitorului.
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5.7. Pldtile se vor efectua in Lei.

Cap. 6. INTRAREA IN VIGOARE

6.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti si este valabil pana la data
indeplinirii tuturor obligatiilor asumate in cuprinsul acestuia sau pana la incidenta uneia dintre
cauzele de incetare reglementate in Contract.

Cap. 7. STANDARDE

7.1. Lucrdrile executate si serviciile prestate in baza Contractului vor respecta standardele,
reglementdrile tehnice sau altele asemenea cerinte prevazute in Solicitarea de oferte — Anexa nr. 1
si in Oferta — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, care, in orice situatie, vor respecta cel putin
standardele sau alte reglementari legale autorizate.

Cap. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele Contractului sunt:

a) prezentul inscris;

b) Solicitarea de oferte (.......ccceceerenee. ) — Anexa nr. 1;

C) Ofertd (iooeeeeeeeeeee e ) — Anexa nr. 2;

d) Dovada constituirii garantiei de buna executie — Anexa nr. 3.
8.2. Documentele prevdzute la art. 8.1. fac parte integrantd din Contract.
8.3. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii Contractului, se constata ca anumite elemente ale
Ofertei sunt inferioare cerintelor prevazute in Solicitarea de oferte, prevederile Solicitarii de oferte
prevaleaza.

Cap. 9. CONFIDENTIALITATEA SI DATE CU CARACTER PERSONAL

9.1. ,Informatii Confidentiale” inseamna orice date si/sau informatii, indiferent de natura acestora,
dezvdluite in mod direct si/sau indirect de cdtre Achizitor citre Executant pe perioada
Contractului, precum si datele si/sau informatiile despre care Executantul ia cunostinta si/sau
la care are acces in timpul/ca efect al executdrii prezentului Contract, inclusiv parti si/sau copii
(inclusiv copii ale partilor) ale datelor si/sau informatiilor si/sau derivate ale acestora, indiferent de
modul in care au fost dezvdluite datele si/sau informatiile (in scris, verbal, prin transmitere
electronicd de date sau prin orice alt mijloc), indiferent de suportul in/pe care sunt
cuprinse/transmise datele si/sau informatiile si indiferent daca este specificat sau nu ca acestea
sunt confidentiale.

9.2. Executantul se obliga sa foloseasca Informatiile Confidentiale doar in vederea indeplinirii
obligatiilor asumate conform prezentului Contract (numit in continuare ,.Scopul”).

9.3. Executantul se obligd, ca pe toata durata Contractului si dupa incetarea acestuia, pe o
perioada nelimitatd de timp (numitd in continuare perioada de confidentialitate), sa nu dezvaluie si
sa nu transmitd, sub nicio forma si prin niciun mijloc, direct sau indirect, pentru niciun motiv, catre
nicio tertd parte Informatiile Confidentiale, sa nu le vanda si/sau cedeze, sa nu le foloseascd in
relatia cu terte parti, sa nu le utilizeze direct sau indirect, in folosul propriu sau al unei terte parti,
sa nu permita accesul niciunei terte parti la Informatiile Confidentiale, sa foloseasca Informatiile
Confidentiale doar in vederea realizarii Scopului, s3 protejeze si sda pastreze aceste Informatii
Confidentiale ca strict confidentiale.

9.4. Executantul se obligd, ca pe perioada de confidentialitate dezvaluirea de Informatii
Confidentiale sa se faca doar catre angajatii care sunt implicati in realizarea Scopului, dezvaluirea
de Informatii Confidentiale urméand sa fie facutd doar atat cat este necesar pentru indeplinirea
Scopului.

9.5. Executantul este responsabil pentru modul de asigurare a securitdtii Informatiilor
Confidentiale atat din punct de vedere al mijloacelor folosite in acest scop, cat si pentru faptele si
actele angajatilor, prepusilor, colaboratorilor si reprezentantilor sdi si pentru orice incdlcare a
acestor obligatii de catre acestia.

9.6. Informatiile Confidentiale nu vor fi considerate drept informatii publice doar pentru ca
anumite caracteristici, componente si/sau diferite combinatii aferente sunt si/sau devin publice.
9.7. Executantul nu are niciun drept, de nicio natura, asupra Informatiilor Confidentiale, cu
exceptia dreptului de a folosi aceste Informatii Confidentiale in vederea indeplinirii Scopului si nicio
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dispozitie a Contractului si/sau a oricarui alt document nu va fi interpretata in sensul transmiterii
sau conferirii vreunui drept catre Executant cu privire la Informatiile Confidentiale.

9.8. (1) Partea in culpa va plati celeilalte parti, cu titlu de daune interese, contravaloarea tuturor
prejudiciilor aduse ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor privind informatiile
confidentiale.

(2) Partea contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la Contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta
parte contractanta;

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti
contractante pentru asemenea dezvaluire;

c) partea contractantd este obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
9.9. (1) Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legaturda cu Contractul, fiecare
parte se obligd sa se conformeze cu legislatia aplicabild privind protectia datelor cu caracter
personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 si cu orice norme general obligatorii adoptate in
legdtura cu protectia datelor cu caracter personal.

(2) Datele cu caracter personal se utilizeaza si se prelucreaza exclusiv in scopul derularii
contractului de catre parti.

(3) Achizitorul pune la dispozitie toate informatiile necesare privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
pe pagina de internet la http://www.ancom.ro/, la sectiunea “"GDPR".

(4) La solicitarea scrisa a uneia dintre parti, cealaltda parte trebuie sa punad la dispozitia
acesteia toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor prevazute mai sus
privind protectia datelor cu caracter personal.

(5) Comunicarile dintre parti cu privire la urmarirea respectarii reglementarilor privind datele
cu caracter personal se vor transmite utilizand urmatoarele date de contract:

- pentru Achizitor: - Responsabilul cu protectia datelor este disponibil la adresa de e-mail
dpo@ancom.ro sau la telefon +40372845634;
- pentru Executant: - Responsabilul cu protectia datelor este disponibil la adresa de e-mail
sau la telefon

Cap. 10. DREPTURI

10.1. Executantul garanteazd Achizitorului faptul cd rezultatele serviciilor si/sau materialele
folosite pentru executia lucrdrilor nu incalca in niciun fel drepturile vreunei terte parti.

10.2. (1) Executantul are obligatia de a apara si despagubi Achizitorul de si impotriva oricaror:

a) reclamatii, plangeri si/sau actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuald (brevete, nume, marci inregistrate etc.) sau altor drepturi protejate, legate
de materialele folosite pentru executia lucrdrilor sau orice parti ale acestora si/sau serviciile
prestate si/sau documentatiile si/sau proiectele realizate in baza prezentului Contract; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, indiferent de natura acestora
in legaturad cu indeplinirea necorespunzadtoare a obligatiilor de citre Executant si/sau cu privire
si/sau 1n legaturda cu materialele folosite pentru executia lucrdrilor sau orice parti ale acestora
si/sau serviciile prestate si/sau documentatiile si/sau proiectele realizate in baza prezentului
Contract

(2) Achizitorul are obligatia de a notifica Executantul, in scris, despre primirea unei
notificari cu privire la incidenta oricdreia dintre situatiile prevazute la alin. (1).

(3) Executantul va despagubi Achizitorul in situatia in care a fost notificat de catre
acesta conform alin. (2), iar valoarea despagubirilor a fost stabilita prin titluri executorii emise
conform prevederilor legale/hotdrari judecdtoresti definitive, dupa caz.

10.3. In cazurile prevazute la art. 10.2., Executantul va avea dreptul sa intervind in orice proces
si sa formuleze orice aparare impotriva vreunei astfel de actiuni sau pretentji.

10.4. (1) In situatia in care decizia pronuntata se refera in vreun mod la imprejurarea ca dreptul
de utilizare a materialelor/documentatiilor/proiectelor vatama drepturile vreunei alte persoane,
atunci Executantul, pe cheltuiala si la alegerea sa, va proceda, in maxim 30 (treizeci) de zile de
la pronuntarea respectivei decizii, dupa cum urmeaza:

(i) fie va procura Achizitorului dreptul de a utiliza materialele/documentatiile/proiectele in
continuare;
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(i) fie va modifica sau inlocui materialele/documentatiile/proiectele cu unele identice, dar
care nu aduc atingere sau nu vatama drepturile vreunei terte persoane.

(2) In situatia In care Executantul nu respectda obligatile prevazute la alin. (1),

Achizitorul are dreptul de a solicita penalitati de intarziere in cuantum de 0,15% din pretul total
al Contractului, fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. a)
pct. III, pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea corespunzdtoare a oricarei obligatii
aferente, fara nicio formalitate prealabila de punere in intarziere sau de a cere
rezilierea/rezolutiunea Contractului.
10.5. (1) Fard prejudicierea vreunui alt drept stipulat in favoarea Executantului in articolul de
mai sus, Achizitorul va avea dreptul sa ia orice mdsurd si sa intreprinda orice actiune de aparare
a drepturilor transmise in temeiul Contractului, actionand in numele si pe seama
Executantului. Toate cheltuielile ocazionate intr-o astfel de situatie vor fi returnate de cdtre
Executant Achizitorului in termen de 30 (treizeci) de zile de la cererea scrisd a acestuia din
urma.

(2) Orice despagubire care trebuie achitata Achizitorului conform Contractului va fi

platitd de cdtre Executant Achizitorului in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la cererea
scrisd a acestuia din urma.
10.6. Rezultatele serviciilor de proiectare elaborate sub orice formda sunt si vor ramane in
proprietatea Achizitorului in timpul si dupa finalizarea prestarii serviciilor. Executantul nu poate
folosi sau dispune de rezultatele serviciilor fara acordul scris emis in prealabil de Achizitor sau in
alte scopuri, cu exceptia executarii lucrarilor care fac obiectul prezentului Contract.

CAP. 11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

11.1. (1) Executantul garanteaza buna executie, cantitativa si calitativa, a obligatiilor care fac
obiectul Contractului, prin constituirea, in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrdtoare de la
semnarea Contractului de cdtre ambele parti, a garantiei de bund executie in valoare de
............. Lei, reprezentand 10% din pretul total al Contractului prevazut la Cap. 4., fard TVA,
mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. @) pct. III. Acest termen poate
fi prelungit la solicitarea justificatda a Executantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii
Contractului.

(2) Garantia de buna executie prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie irevocabila,
neconditionatd si se constituie prin:

a) instrument de garantare, emis in conditiile legii, valabil pand la data de
............................. , emis exclusiv in favoarea Achizitorului, intr-o formad si cu un continut
substantial identice cu modelul prezentat in Anexa nr. 3. La momentul prezentarii instrumentul de
garantare inlocuieste de drept modelul prezentat in Anexa nr. 3.
sau

b) virament bancar in favoarea Achizitorului in contul nr. RO22TREZ7005005XXX000932,
deschis la Trezoreria Operativd a Mun. Bucuresti.
sau

C) prin combinarea modalitatilor de constituire prevazute la lit. a)-b).

11.2. In cazul neindeplinirii de catre Executant a obligatiei asumate la art. 11.1., Achizitorul
are dreptul de a rezolutiona Contractul conform Cap. 18.

11.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Executantul nu isi indeplineste obligatile asumate prin prezentul
Contract. Anterior emiterii de pretentii asupra garantiei de bund executie, Achizitorul are
obligatia de a notifica pretentia atat Executantului, cat si emitentului instrumentului de
garantare, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate si modul de calcul al
prejudiciului conform prezentului Contract.

(2) In situatia executarii garantiei de buna executie, total sau partial, Executantul are
obligatia de a reintregi garantia in cauzd raportat la restul ramas de executat, in termen de maxim
5 (cinci) zile lucrdtoare de la solicitarea Achizitorului. In cazul neindeplinirii acestei obligatii
prevederile art. 11.2. se aplica in mod corespunzator.

(3) Daca garantia de buna executie nu acopera integral valoarea prejudiciului, Achizitorul
are dreptul de a solicita Executantului plata oricarei sume pentru acoperirea integrala a
prejudiciului suferit.
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(4) In cazul in care garantia de bung executie este constituita prin instrument de garantare si
exista premisele ca perioada de valabilitate a acestuia sa expire inainte de receptia la terminarea
lucrarilor, Executantul are obligatia de a prelungi perioada de valabilitate a instrumentului de
garantare conform solicitarii Achizitorului, in caz contrar Achizitorul avand dreptul de a rezilia/
rezolutiona Contractul conform prevederilor Cap.18.

11.4. Garantia acordata lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a Contractului.
11.5. Achizitorul se obliga sa elibereze/restituie garantia de buna executie, dupa cum urmeaza:

- 70% din valoare, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, dacd Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim, sub conditia prezentarii de catre Executant a unui addendum la
instrumentul de garantare (daca este cazul) in ceea ce priveste reducerea valorii garantiei de buna
executie la suma de uuerirarsesaraass Lei (30% din valoarea garantiei de buna executie) si prelungirii
valabilitatii instrumentului garantare cu cel putin o lund mai mare decat perioada de garantie
acordata lucrarilor executate;

- restul de 30% din valoare, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finala.

11.6. Executantul are obligatia de a mentine valabil instrumentul de garantare de buna executie
pe intreaga perioada de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor.

Cap. 12. OBLIGATIILE GENERALE ALE ACHIZITORULUI

12.1. ACHIZITORUL declara si garanteaza ca este o institutie publicd ce are calitatea legala sa
incheie prezentul Contract si sa indeplineasca toate obligatiile ce decurg din acesta.

12.2. (1) Persoanele care semneazd Contractul in numele Achizitorului sunt legal imputernicite
in acest sens.

(2) Achizitorul va comunica Executantului ulterior incheierii Contractului persoanele
care vor fi desemnate de catre Achizitor ca fiind responsabile cu derularea prezentului Contract.
12.3. (1) Achizitorul se obligd sd transmitd Executantului toate informatile de care
Achizitorul dispune si considerate relevante pentru derularea Contractului in termen de maxim
5 (cinci) zile lucrdtoare de la primirea solicitarilor din partea Executantului, sub conditia ca
acestea sa se afle la dispozitia Achizitorului.

(2) In situatia nerespectarii de catre Achizitor a termenului prevazut la alin. (1), precum si
in cazul altor intarzieri din culpa Achizitorului, perioada cu care este depasit acest termen,
respectiv perioada de intarziere nu va fi inclusa in termenul de prestare si executie asumat de
catre Executant si nu vor fi calculate penalitati de intarziere in sarcina vreunei dintre parti.

12.4. Achizitorul are obligatia de a emite ordinul de incepere a lucrdrilor, de a preda
amplasamentul si de a permite accesul personalului Executantului la amplasamentul unde
urmeaza sa fie executate lucrdrile care fac obiectul prezentului Contract in termenul si conditiile
prevazute in Caietul de sarcini atasat Solicitarii de oferte - Anexa nr. 1 la prezentul Contract.
12.5. Achizitorul are obligatia de a indeplini toate formalitatile privind convocarea comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor, respectiv a comisiei de receptie finala, conform prevederilor legale
incidente.

12.6. Achizitorul se obligd sa plateascd serviciile prestate si lucrdrile executate in baza
prezentului Contract in conditiile Cap. 4 si 5.

12.7. Neefectuarea platii de catre Achizitor conform Cap. 4 si 5 atrage obligarea acestuia la plata
unei penalitati de intarziere de 0,15% din suma ramasa neachitatd, fara TVA, pentru fiecare zi de
intarziere, pana la achitarea integrald a sumei. Penalitdtile de intarziere nu pot depasi valoarea
Contractului, fara TVA.

12.8. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul in conditiile prevazute de
legislatia in materia achizitiilor publice.

Cap. 13. OBLIGATIILE GENERALE ALE EXECUTANTULUI

13.1. Executantul declard si garanteaza ca are deplind competentd de a semna prezentul
Contract si de a executa obligatiile ce ii revin din prezentul Contract, in considerarea specificului
obligatiilor asumate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

13.2. (1) Persoana care semneaza Contractul in numele Executantului este legal imputernicitd
in acest sens.
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(2) Executantul va comunica numai cu persoanele care vor fi desemnate de catre
Achizitor ca fiind responsabile cu derularea Contractului in cauzd, comunicate acestuia conform
art. 12.2.

(3) Executantul va avea obligatia de a lua in considerare doar comunicarile transmise prin
intermediul persoanelor desemnate de cdtre Achizitor ca fiind responsabile cu derularea
Contractului, precum si comunicarile transmise acestuia sub semnatura oficiala.

13.3. (1) Executantul are obligatia de a presta serviciile si de a executa lucrarile care fac
obiectul Contractului cu respectarea standardelor tehnice si legislatiei in vigoare, a Solicitdrii de
ofertd — Anexa nr. 1, a Ofertei - Anexa nr. 2 la prezentul Contract si a prezentului Contract.

(2) In vederea executarii obligatiilor asumate prin prezentul Contract, Executantul are
obligatia sa presteze serviciile de proiectare care fac obiectul Contractului si sd execute si sa
finalizeze lucrdrile care fac obiectul Contractului, precum si sa remedieze orice defecte rezultate
in urma executarii lucrarilor care fac obiectul Contractului. In procesul de executie a lucrdrilor vor
fi respectate toate normele si conditiile tehnice existente in domeniul lucrarilor care fac obiectul
Contractului.

(3) Executantul se obligd sa presteze serviciile de proiectare respectand normativele
tehnice si legislatia in domeniu, sd completeze sau sa corecteze omisiunile sau inadvertentele din
orice documentatie, semnalate de Achizitor sau autoritdtile competente, in termenul solicitat, si
sa informeze pe Achizitor asupra tuturor imprejurarilor neconforme cu situatia avuta in vedere la
contractare si sa solutioneze problemele ivite pe parcursul deruldrii Contractului.

(4) Executantul cedeaza prin prezentul Contract catre Achizitor, in mod irevocabil,
exclusiv si perpetuu, toate drepturile patrimoniale si drepturile conexe acestora, precum si toate
drepturile si beneficiile (denumite in continuare “drepturile”), indiferent daca sunt prezente sau
viitoare, in limita maxima permisa de reglementarile legale in vigoare, pentru toate documentatiile
si/sau proiectele, indiferent de natura acestora, create in baza prezentului Contract, iar
Achizitorul are dreptul sa le foloseasca si sa le exploateze dupa cum considera cuvenit, in
conformitate cu nevoile sale, in lumea intreagd. Pentru evitarea oricarui dubiu, se convine faptul ca
cesiunea are caracter exclusiv, nu este limitata teritorial (este nelimitata teritorial), este realizata
pe o durata nedeterminatd si nelimitatd, este definitivd si integrald. Pretul cesiunii este inclus in
pretul total al Contractului.

(5) In cazul in care pe parcursul executarii lucrarilor se identifica erori, omisiuni, ambiguitati,
discrepante sau alte deficiente de proiectare, acestea si lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala
Executantului, avand in vedere ca prezentul Contract este un contract de proiectare si
executie, fara a solicita costuri Achizitorului.

(6) Executantul are obligatia de a supraveghea executia lucrdrilor care fac obiectul
Contractului, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate
celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de si pentru indeplinirea
Contractului.

(7) Executantul rdspunde potrivit legislatiei in vigoare pentru corectitudinea informatiilor si
documentelor rezultate ca urmare a prestarii serviciilor si executiei lucrarilor si este pe deplin
responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe
santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si a altor acte normative in vigoare incidente.

13.4. Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Achizitorului in orice
problemd mentionatd sau nementionatd in Contract, referitoare la executia lucrdrilor care fac
obiectul Contractului. In cazul in care Executantul considera ca dispozitiile Achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile
respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

13.5. Executantul se obliga sa asigure Achizitorului exercitarea dreptului de a supraveghea
desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele
la Contract.

13.6. (1) Executantul are obligatia de a presta serviciile de proiectare (cu exceptia serviciilor de
asistentd tehnicad) in termen de maxim .ccuse (cessennnnnnns) Zile de la semnarea Contractului de
catre ambele parti in conformitate cu prevederile Solicitarii de oferte — Anexa nr. 1 si Ofertei —
Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
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(2) Modalitatea de determinare a scadentei, intreruperile si perioadele care nu intra in
calculul termenului prevazut la alin. (1) se determina conform prevederilor pct. 3.2. lit. A din
Caietul de sarcini atasat Solicitarii de oferte — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract.

(3) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1) alocat prestarii serviciilor prevazute

la pct. 3.2. lit. a), Executantul datoreaza Achizitorului penalitdti de intarziere in cuantum de
0,15% din valoarea totald a serviciilor de proiectare prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit.a), fara TVA,
mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. @) pct. III., pentru fiecare zi de
intarziere in indeplinirea corespunzatoare a oricarei obligatii aferenta prestarii serviciilor, fara nicio
formalitate prealabild de punere in intarziere, penalitdti ce vor fi pretinse gi/sau deduse si retinute
de catre Achizitor din obligatia de plata a pretului. In situatia in care penalitatile nu pot fi retinute
din pret, acestea vor fi achitate de Executant in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea
Achizitorului.
13.7. (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute la art. 3.2. lit. ¢) in termen
de maxim ..... ) zile de la data primirii de cdtre Executant a ordinului de incepere
a lucrarilor in conformitate cu prevederile Solicitarii de oferte — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2
la prezentul Contract.

(2) Modalitatea de determinare a scadentei, intreruperile si perioadele care nu intrd in
calculul termenului prevazut la alin. (1) se determina conform prevederilor pct. 3.2. lit. B din
Caietul de sarcini atasat Solicitdrii de oferte — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract.

(3) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (1), Executantul datoreaza
Achizitorului penalitdti de intarziere in cuantum de 0,15% din valoarea contractuald aferentd
executiei lucrarilor prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. b), fara TVA, pentru fiecare zi de intarziere in
indeplinirea corespunzatoare a oricarei obligatii aferenta executiei lucrarilor, fara nicio formalitate
prealabila de punere in intarziere, penalitati ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de catre
Achizitor din obligatia de plata a pretului. In situatia in care penalitatile nu pot fi retinute din pret,
acestea vor fi achitate de Executant in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea
Achizitorului.

13.8. EXECUTANTUL are obligatia de a raspunde la solicitdrile Achizitorului cu privire la stadiul
de realizare a obiectului Contractului in termenul solicitat de cdtre Achizitor conform
prevederilor Caietului de sarcini atasat Solicitdrii de oferte — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la
prezentul Contract. In cazul in care Executantul nu rdspunde la solicitarile Achizitorului in
termenul solicitat, Achizitorul nu va percepe penalitdti de intarziere, insa acesta are dreptul de
dispune rezolutiunea/rezilierea de plin drept a Contractului, cu plata de daune interese cu titlu
de clauza penald, conform Cap. 18, fara vreo formalitate prealabila de punere in intarziere.

13.9. (1) Serviciile de asistenta tehnica vor fi prestate pe tot parcursul executiei si receptiondrii
lucrarilor conform prevederilor Solicitdrii de oferte — Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la
prezentul Contract.

(2) In cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii serviciilor de asistenta
tehnica prevazute la art. 3.2. lit. b) in termenul de Achizitor, Executantul datoreaza
Achizitorului penalitdti de intarziere in cuantum de 0,15% din valoarea totala a serviciilor de
proiectare prevazuta la art. 4.1. alin. (1) lit. a), fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor
prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit. @) pct. III., pentru fiecare zi de intarziere in indeplinirea
corespunzatoare a oricarei obligatii aferenta prestarii serviciilor, fara nicio formalitate prealabila de
punere in intarziere, penalitdti ce vor fi pretinse si/sau deduse si retinute de catre Achizitor din
obligatia de plata a pretului. In situatia in care penalitatile nu pot fi retinute din pret, acestea vor fi
achitate de Executant in termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea Achizitorului.

13.10. Rezultatele serviciilor prestate de catre Executant in baza prezentului Contract vor fi
receptionate pe baza de proces-verbal conform prevederilor Solicitarii de oferte — Anexa nr. 1 si
Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract. Pe madsura prestarii serviciilor de proiectare,
rezultatele acestora pot fi receptionate de catre Achizitor fara ca acestea sa il indreptateasca la
plata pe Executant.

13.11. Executantul raspunde pentru orice prejudicii cauzate Achizitorului ca urmare a
executdrii lucrarii prin deteriorarea culpabild totala sau partiald a bunurilor detinute de Achizitor si
aflate in incinta amplasamnetului unde se executa lucrdrile care fac obiectul Contractului. In
acest sens, Executantul se obliga sa acopere toate cheltuielile legate de repararea sau inlocuirea
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acestora in termen de maxim 10 (zece) zile lucritoare de la solicitarea Achizitorului. in caz
contrar, Executantul va datora penalitdti de intarziere de 0,15% din suma datoratd, fara TVA,
pentru fiecare zi de intarziere, fara vreo formalitate prealabild de punere in intarziere.

13.12. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor care fac obiectul Contractului, cat si la finalizarea
acestora, Executantul are obligatia de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe
santier, de a depozita si retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale si de a
aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul, deseurile sau lucrdrile provizorii de orice
fel care nu mai sunt necesare.

(2) Daca Executantul nu isi indeplineste obligatiile prevazute la alin. (1) de mai sus,
Achizitorul are dreptul de a lua propriile masuri pe riscul si pe cheltuiala Executantului si fara a
aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Achizitorul le are fata de Executant prin
Contract. In aceasta situatie, Executantul va plati Achizitorului toate sumele suportate de
acesta pentru masurile de remediere, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la solicitare.
In caz contrar, Executantul va datora penalitati de intarziere de 0,15% din suma datoratd, fara
TVA, pentru fiecare zi de intarziere, fara vreo formalitate prealabila de punere in intarziere.

13.13. (1) Executantul are obligatia de a respecta dispozitiile H.G. nr. 300/2006 privind cerintele
minime de securitate si sdnatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si
completdrile ulterioare, precum si a altor dispozitii legale in vigoare incidente in domeniu.

(2) Executantul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalatii etc.), procedee tehnologice utilizate de catre lucratorii sai
si, dacd este cazul, de cei apatinand societatilor care desfdsoarda activitdti pentru acestea, in
completdrile ulterioare, si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin
H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice modificare legislativa
incidenta pe timpul deruldrii Contractului, aplicabila.

(3) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de
munca/evenimentul, conform prevederilor legale, pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial
de Munca pe raza cdruia s-a produs.

13.14. Executantul se angajeaza ca pe toatd perioada de derulare a Contractului sa respecte
integral reglementadrile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin
legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin
tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii. Raspunderea pentru
neindeplinirea acestor obligatii apartine in mod exclusiv Executantului.

13.15. Pana la data stabilita pentru intrunirea comisiei de receptie, Executantul are obligatia de
a preda dirigintelui de santier toate documentele necesare constituirii/completdrii Cartii tehnice a
constructiei.

Cap. 14. RECEPTIA SERVICIILOR SI LUCRARILOR
14.1. Receptiile serviciilor de proiectare si a lucrarilor se vor efectua conform prevederilor legale si
Caietului de sarcini atasat Solicitarii de oferte — Anexa nr. 1 la prezentul Contract.

Cap. 15. PERIOADA DE GARANTIE

15.1. (1) Perioada de garantie acordata lucrarilor de catre Executant este de .....
) luni si curge de la data finalizarii receptiei la terminarea lucrdrii, respectiv de
la data semndrii si aprobarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

(2) In cazul in care garantiile acordate de producatori pentru materiale sunt mai mari decat

garantiile acordate de catre Executant, acesta are obligatia de a asigura garantie pentru intreaga
perioada prevazuta in certificatele de garantie acordate de producatorii respectivelor materiale si,
totodatd, de a respecta obligatiile prevazute in prezentul capitol, precum si orice obligatii
suplimentare prevazute in certificatele de garantie acordate de producatori.
15.2. In perioada de garantie, Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Executantului, in
scris, orice plangere sau reclamatie a sa in legaturd cu aceastd garantie conform prevederilor
Caietului de sarcini atasat Solicitarii de oferte - Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul
Contract.
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15.3. (1) In pericada de garantie, Executantul are obligatia, pe cheltuiala sa exclusivd, de a
remedia defectiunile, viciile si/sau orice degradare apdruta la lucrari si materiale cu respectarea
termenelor si prevederilor Caietului de sarcini atasat Solicitarii de oferte - Anexa nr. 1 si Ofertei —
Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(2) In cazul neindeplinirii oricareia dintre obligatiile referitoare la perioada de garantie,
Executantul se obligd sa plateasca Achizitorului penalitati in cuantum de 0,15% din valoarea
totalda a Contractului, fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor prevdzute la art. 4.1. alin. (1)
lit. a) pct. III, pentru fiecare zi de intarziere, fara nicio formalitate prealabild de punere in
intarziere.

(3) In situatia in care Executantul nu remediaza toate defectele semnalate conform
prevederilor Caietului de sarcini atasat Solicitarii de oferte - Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la
prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a lua propriile masuri de remediere pe riscul si pe
cheltuiala Executantului si fard a aduce niciun prejudiciu oricaror alte drepturi pe care
Achizitorul le are fatda de Executant prin Contract. In aceasta situatie, Executantul are
obligatia de a achita suma reprezentand cheltuielile efectuate de Achizitor pentru masurile de
remediere, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la solicitarea acestuia. In caz contrar,
Executantul va fi obligat la plata de penalitdti de intarziere de 0,15% din suma datorata, pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea integrald a obligatiei, fara vreo formalitate prealabila
de punere in intarziere.

(4) Penalitatile prevazute la alin. (2) si (3) vor firetinute din garantia de buna executie

si/sau vor fi pldtite de citre Executant in termen de 10 (zece) zile lucrdtoare de la solicitarea
Achizitorului.
15.4. Executantul ramane rdspunzdtor, potrivit obligatiilor care fii revin, pentru remedierea
viciilor ascunse ale constructiei ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia a lucrdrii, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existentd a constructiei, pentru viciile structurii
de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data
realizarii ei.

Cap. 16. MODIFICAREA CONTRACTULUI SI AJUSTAREA PRETULUI

16.1. (1) Pe durata indeplinirii Contractului, partile au dreptul de a conveni modificarea si/sau
completarea clauzelor acestuia numai in limitele dispozitiilor prevazute de art. 221-222 din Legea
nr. 98/2016, fara a afecta caracterul general al Contractului.

(2) Modificarea va produce efecte doar daca partile au convenit asupra acestui aspect prin
incheierea unui act aditional la Contract, cu exceptia situatiilor reglementate prin prezentul
Contract in care modificarea se realizeaza automat prin aplicarea clauzelor exprese.

16.2. Pretul aferent executiei lucrdrilor prevazut la art. 4.1. alin. (1) lit. b) se ajusteaza astfel:
Va = Vo X [(1-p)XICCh/ICCyata referings + P], unde:

- I, = reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata;

- I, = reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in Devizul
general elaborat de catre Executant si receptionat de catre Achizitor;

- p = reprezinta valoarea procentualda a profitului determinata ca raport dintre valoarea
profitului exprimata valoric si pretul aferent executiei lucrarilor care fac obiectul prezentei achizitii,
astfel cum rezulta din proiectul tehnic elaborat de catre Executant si receptionat de cdtre Achizitor;

- ICC, = reprezinta indicele de cost in constructii total diseminat oficial si care este definitiv,
disponibil si publicat de Institutul National de Statistica la data solicitarii de plata;

- ICCysts referings = reprezinta indicele de cost in constructii total publicat de Institutul National
de Statistica aferent lunii anterioare datei-limita de depunere a ofertei, conform prezentei Solicitari
de oferte.

CAP. 17. INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. Contractul inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) prin acordul scris al partilor;

b) dupa indeplinirea tuturor obligatiilor asumate prin prezentul Contract;

¢) prin rezolutiune/reziliere, in conditiile Cap. 18;

d) de drept, in caz de faliment sau dizolvare a Executantului sau de incetare a activitatii
Achizitorului;

e) prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor, in conditiile art. 12.8.;
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f) in caz de forta majora, in conditiile art. 20.5.;
g) alte cauze legale.

Cap. 18. REZOLUTIUNEA/REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. Achizitorul are dreptul sa rezolutioneze Contractul de plin drept, la simpla notificare
scrisa si fara vreo alta formalitate de punere in intarziere sau altd formalitate prealabila:

a) daca Executantul nu constituie garantia de buna executie a Contractului in termen
de 15 (cicnsprezece) zile de la data scadentei prevazute la art. 11.1. alin. (1) din Contract;

b) dacd Executantul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator oricare din
obligatiile de prestare a serviciilor de proiectare in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data
scadentei prevazuta la art. 13.6. alin. (1) din Contract.

18.2. Achizitorul are dreptul sa rezilieze Contractul de plin drept, la simpla notificare scrisa si
fara vreo altd formalitate de punere in intdrziere sau altd formalitate prealabilg,
dacd Executantul nu finalizeaza lucrdrile in termen de 30 (treizeci) zile de la data scadentei
prevazuta la art. 13.7. alin. (1) din Contract.

18.3. Achizitorul are dreptul sa rezolutioneze/rezilieze Contractul de plin drept, la simpla
notificare scrisa si fara vreo alta formalitate de punere in intarziere sau alta formalitate prealabila,
si daca:

a) Executantul nu raspunde la solicitarea Achizitorului cu privire la stadiul de realizare a
obiectului Contractului in termenul solicitat de catre acesta, astfel cum este reglementat la art.
13.8. din Contract;

b) Executantul introduce/schimbd subcontractanti fard aprobarea prealabila in scris a
Achizitorului sau dacd subcontractantii aprobati incredinteaza parti din Contract catre terte
parti, astfel cum este reglementat la art. 25.7. din Contract;

c) Executantul nu isi indeplineste obligatiile in termenul si conditiile prevazute la art. 10.4.
din Contract;

d) Executantul nu respectd obligatiile prevazute la art. 11.3. alin. (2) si (4) din prezentul
Contract.

18.4. Dacd Contractul este desfiintat in conditile mentionate la art. 18.1., 18.2. sau 18.3.,
Achizitorul are dreptul la daune interese cu titlul de clauza penala in cuantum de 10% din pretul
total al Contractului, fara TVA, mai putin contravaloarea taxelor prevazute la art. 4.1. alin. (1) lit.
a) pct. III. Pentru recuperarea daunelor interese Achizitorul are dreptul sa execute integral
garantia de bund executie constituitd conform Cap. 11 si sd retind intreaga suma rezultata din
executarea garantiei.

18.5. In situatia rezilierii Contractului, singura obligatie a Achizitorului este aceea de a achita
contravaloarea serviciilor de proiectare receptionate (mai putin serviciile de asistenta tehnicd),
contravaloarea taxelor (pe baza documentelor justificative) si eventual contravaloarea facturilor
corespunzatoare lucrarilor de constructii executate cu respectarea autorizatiei de construire si a
proiectului tehnic, pana la momentul rezilierii, avand la baza situatii de lucrari intocmite de
executant, vizate de cdtre responsabilul cu urmarirea executiei lucrarilor desemnat de catre
Achizitor.

Cap. 19. CESIUNEA
19.1. (1) Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial drepturile si obligatiile sale
asumate prin Contract.

(2) Prin exceptie de la alin. (1) poate fi cesionat dreptul Executantului de a incasa pretul
Contractului cu respectarea stricta a prevederilor legale aplicabile.
19.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate
prin Contract.

Cap. 20. FORTA MAJORA

20.1. Forta majora este constatatd de Camera de Comert si Industrie a Romaniei sau o altd
autoritate competenta.

20.2. Forta majord exonereaza partile contractante de rdspunderea pentru neindeplinirea
obligatjilor asumate prin prezentul Contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneaza.

20.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
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20.4. Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, in
mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor.

20.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 60
(saizeci) de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului Contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. 21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

21.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legdturd cu indeplinirea Contractului.

21.2. In cazul in care neintelegerile nu s-au putut solutiona pe cale amiabild, partile se vor adresa
instantei judecdtoresti competente din Bucuresti, Romania

CAP. 22. LEGEA APLICABILA
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania fiind exclusa posibilitatea referirii
la conflictele de legi.

CAP. 23. LIMBA
23.1. Limba care guverneaza prezentul Contract este limba romana.

CAP. 24. COMUNICARI

24.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea Contractului, trebuie sa fie
transmisa in scris, inclusiv prin fax sau email.

24.2. Comunicarea intre parti se va realiza numai cu persoanele care vor fi desemnate ca fiind
responsabile cu derularea Contractului, comunicate Executantului ulterior incheierii
Contractului. De asemenea, Executantul are obligatia de a lua in considerare doar comunicarile
transmise prin intermediul persoanelor desemnate de catre Achizitor ca fiind responsabile cu
derularea Contractului, precum si comunicarile transmise acestuia sub semnatura oficiala.

Cap. 25. SUBCONTRACTAREA

25.1. (1) In cazul in care Executantul decide sa implice unul sau mai multi subcontractanti in
perioada de derulare a Contractului, Executantul este pe deplin raspunzdtor fatd de Achizitor
de modul in care subcontractantii isi indeplinesc partile sale din Contract.

(2) Incheierea contractelor de subcontractare nu diminueaza in vreun fel rdspunderea
Executantului asumata prin prezentul Contract. Executantul raspunde pentru actele si faptele
subcontractantilor sdi ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului.

(3) Aprobarea de catre Achizitor a subcontractdrii oricarei parti a Contractului sau a
angajarii de cdtre Executant a unor Subcontractanti pentru anumite parti din Contract nu
elibereaza Executantul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

25.2. Executantul are dreptul de a implica/inlocui subcontractanti in perioada de executie a
Contractului, cu conditia ca implicarea/inlocuirea sa nu reprezinte o modificare substantiala a
acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
25.3. Executantul nu va avea dreptul de a implica/inlocui subcontractanti in perioada de
executie a Contractului, fara acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind
implicarea/inlocuirea subcontractantilor va fi inaintatd de cdtre Executant in vederea obtinerii
acordului Achizitorului intr-un termen rezonabil si care nu va putea fi mai mic de 15
(cincisprezece) zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre subcontractanti.

25.4. In situatia prevazuta la art. 25.2., Executantul poate implica/inlocui subcontractanti in
perioada de executie a Contractului, in urmatoarele situatii:

a) declararea unor subcontractanti, ulterior semnarii Contractului de catre ambele parti,
in conditiile n care lucrdrile/serviciile urmeaza a fi subcontractate, fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora;

b) renuntarea sau retragerea subcontractantilor din Contract.

25.5. (1) In vederea obtinerii acordului Achizitorului, subcontractantii sunt obligati sa prezinte:

36



i) o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile Solicitarii de oferte —
Anexa nr. 1 si Ofertei — Anexa nr. 2 la prezentul Contract, pentru activitatile supuse
subcontractarii;

ii) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si subcontractanti ce vor
cuprinde obligatoriu si fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face
obiectul Contractului si optiunea de fi platiti direct de catre Achizitor, daca este cazul;

iii) o declaratie pe proprie raspundere si, daca este cazul, alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare
partilor de implicare in Contractul de achizitie publica.

(2) Perioada de timp scursa de la data primirii de catre Achizitor a solicitarii
Executantului formulatd in baza prezentului capitol si a tuturor documentelor prevazute la alin.
(1) si pana la data acordului scris din partea Achizitorului, nu se ia in considerare la calcularea
termenelor stabilite in sarcina Executantului, conform prezentului Contract.

25.6. Dispozitiile privind implicarea/inlocuirea subcontractantilor nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

25.7. Orice introducere/schimbare a subcontractantilor fara aprobarea prealabild in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a unei parti din Contract de cdtre subcontractantii aprobati
catre terte parti este consideratd o incdlcare a Contractului, situatie care indreptdteste
Achizitorul la rezolutiunea/rezilierea Contractului si obtinerea de despagubiri din partea
Executantului, conform Cap. 18 din prezentul Contract.

25.8. In orice moment, pe perioada deruldrii Contractului, Executantul trebuie sa se asigure
ca subcontractantii nu afecteaza drepturile Achizitorului in temeiul prezentului Contract.

CAP. 26. DISPOZITII FINALE
26.1. (1) Daca oricare dintre prevederile Contractului este declarata nula sau nu poate fi pusa in
executare, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate in nici un fel, vor ramane
valabile si vor fi puse in executare in masura permisa de lege.

(2) Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuitd cu o alta clauza valabila,
legald si aplicabild care sa conduca la aceleasi efecte juridice si/sau economice.
26.2. Titlurile articolelor sunt puse pentru o mai usoara referinta pentru partile contractuale si nu
afecteaza in niciun fel interpretarea sau indeplinirea acestuia.
26.3. Partile declard expres ca au citit cuprinsul clauzelor inserate in prezentul Contract
(incluzand, fara limitare, clauzele care reglementeaza modalitatea de platd, raspunderea partilor,
aplicarea penalitatilor de intarziere si rezolutiunea/rezilierea Contractului) si declard, in mod
expres, ca au inteles si accepta continutul acestora, precum si efectele lor juridice.
26.4. Codul de angajament al prezentului Contract este ............ccccovvvvviennnnen

Prezentul Contract a fost semnat in 3 (trei) exemplare originale, 2 (doud) pentru
Achizitor si 1 (unul) pentru Executant.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
AUTORITATEA NATIONALA
PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE e,
IN COMUNICATII
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Anexa nr. 7 la Solicitarea de oferte

OFERTANT,
(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind acceptarea conditiilor contractuale
Subsemnatul(a) , reprezentant legal/imputernicit
al (denumirea/numele si sediul/adresa

ofertantului), in calitate de ofertant la achizitia directa avand ca obiect realizarea obiectivului de
investitii ,,Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorf’, prin prestarea serviciilor de
proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9),
organizatd de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, declar pe
propria raspundere ca sunt de acord cu toate clauzele contractuale prevdzute in modelul de
contract prezentat in Anexa nr.6.

Data completarii

OFERTANT,

(semnatura autorizata)
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Anexa nr. 8 la Solicitarea de oferte

EMITENT,
(denumirea)
INSTRUMENT DE GARANTARE
DE BUNA EXECUTIE
Catre,

Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM)
Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Bucuresti, Cod postal: 030925

Cu privire la contractul de achizitie publicd avand ca obiect realizarea obiectivului de
investitii ,,Lucrari de interventii exterioare la imobilul OJ Gorj’, prin prestarea serviciilor de
proiectare (cod CPV: 71322000-1) si executia lucrarilor de constructii (cod CPV: 45200000-9),
incheiat intre , in
calitate de Contractant si Autoritatea Nationald pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
(ANCOM), in calitate de Achizitor, ne obligdm irevocabil prin prezenta sa platim in favoarea
Achizitorului, pand la concurenta sumei de ( ), reprezentand
10% din valoarea contractului respectiv, fara TVA, orice suma cerutd de acesta in conditiile art. 41
din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin
H.G. nr. 395/2016.

Prezenta garantie este valabila pana la data de

In cazul in care partile contractante sunt de acord s3 prelungeascd perioada de valabilitate
a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului
emitentului, se va obtine acordul nostru prealabil, in caz contrar, prezentul instrument de
garantare isi pierde valabilitatea.

Parafata de emitent in ziua luna anul
(semnatura autorizatd)
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